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Część II – Opis Przedmiotu Zamówienia 

Nazwa zamówienia: „Modernizacja gospodarki cieplnej dla gmin: Bytom i Radzionków - 2015-2020” 

 Kontrakt VI – Modernizacja sieci ciepłowniczych (2020) 

1. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH. 
 

   1. Zakres robót budowlanych obejmuje wymianę lub przebudowę na preizolowane 

   ok. 4,19 km sieci ciepłowniczych i zewnętrznych instalacji odbiorczych oraz budowę 11 

   węzłów cieplnych, w tym: 
 

  Część A:  ok. 0,51 km sieci ciepłowniczej; 
   Część B:  ok. 0,46 km sieci ciepłowniczej oraz 11 węzłów cieplnych; 
  Część C:  ok. 1,17 km zewnętrznej instalacji odbiorczej; 
   Część D:  ok. 0,89km zewnętrznej instalacji odbiorczej; 

  Część E:   ok. 1,16 km zewnętrznej instalacji odbiorczej. 
 

 2. Wykaz zadań do realizacji w ramach niniejszego zamówienia: 
 

   Część A obejmuje zadanie: 

  Z1A.14 „Przebudowa sieci ciepłowniczej od zakończenia sieci napowietrznej Dn400 

   do komory przy ul. Cichej 12 wraz z przyłączami do GWC ul. Bema 1B i Rome Metis 

   przy ul. Chorzowskiej 22 w Bytomiu”, 

  Część B obejmuje zadanie: 
  Z1A.16, Z1B.16 „Przebudowa zewnętrznej instalacji odbiorczej wraz z zabudową 

   indywidualnych węzłów cieplnych dla potrzeb odbiorców zasilanych z GWC-6 

   Rostkowskiego 5 w Bytomiu”, 

  Część C obejmuje zadanie: 
  Z1A.17 „Wymiana zewnętrznej instalacji odbiorczej zasilanej z GWC-6 Rostkowskiego 5 

   w Bytomiu”, 
  Część D obejmuje zadanie: 
  Z1A.18 „Wymiana zewnętrznej instalacji odbiorczej zasilanej z GWC-3 Orzegowska 52B 

   w Bytomiu”, 
  Część E obejmuje zadanie: 

  Z1A.19 „Wymiana zewnętrznej instalacji odbiorczej zasilanej z GWC-1 Grota Roweckiego 

  31 w Bytomiu”.  
 

 3. Podstawą przygotowania oferty są: 

  a) SIWZ, 

  b) Projekty budowlane i wykonawcze, 

  c) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 

  d) Przedmiary robót, 

   e) Przedmiary własne z wizji w terenie. 
 

2. DODATKOWE  WYMAGANIA. 
  

 1. Uwagi ogólne. 
 a) Cały system preizolowany (rury, trójniki, kolana) zastosowany do realizacji danego 

   zadania musi pochodzić od jednego producenta. Dopuszcza się zastosowanie muf 

   termokurczliwych i mat kompensacyjnych innego producenta, pod warunkiem, że spełniają 

   wymagania określone w projekcie. 
 b) Odwodnienie i odpowietrzenie (króciec i zawór) w zespołach zaworowych  należy wykonać 

   ze stali nierdzewnej. Do zaworów odcinających preizolowanych należy dostarczyć klucze 

   do ich otwierania (jeden klucz na dwa zawory). 
 c) Słupki teletechniczne do połączenia SNRP mają mieć średnicę 200 mm. 

 d) Przy realizacji zadań wszystkie sprawy dotyczące możliwości dojazdu sprzętem i materiałami 

  na budowę Wykonawca winien uzgodnić z właścicielami terenu, z którego będzie korzystał. 
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       Wykonawca ponosi wszystkie koszty realizacji ewentualnych odtworzeń terenów 

   związanych z korzystaniem z tytułu przejazdu i składowania materiałów. 
 e) Wykonawca odpowiada za właściwą eksploatację węzłów wymiennikowych do dnia odbioru 

   końcowego potwierdzonego protokołem odbioru końcowego bez uwag. 

 f) Obowiązkiem Wykonawcy jest, przed wyceną robót, zweryfikowanie materiałów 

   potrzebnych do realizacji zadania. 
 g) Dopuszcza się przerwę w dostawie ciepłej wody użytkowej nie dłuższą niż 7 dni 

   (w sumie podczas realizacji zadania). W przypadku, gdy realizacja zadań wymagać będzie 

   przerwy w dostawie ciepła dłuższej niż 7 dni, należy po upływie tych 7 dni bezwzględnie 

   zapewnić odbiorcom, dostawę ciepła zgodnie z ich potrzebami poprzez zastępcze źródła 

   ciepła (np.: kotłownie kontenerowe, podgrzewacze elektryczne lub inne). 
 h) W przypadku konieczności zastosowania zastępczych źródeł ciepła Wykonawca w ramach 

   oferty powinien uwzględnić koszty z tym związane: wynajem kotłowni kontenerowych 

   lub innych źródeł ciepła, wraz z transportem, zainstalowanie ich i podłączenie, zakup paliwa 

   oraz obsługę podczas pracy, jak również załatwienie wszystkich wymagań formalnych 

   związanych z montażem źródeł zastępczych, w tym uzgodnienia z dostawcą energii 

   elektrycznej. 
  i) Dodatkowo w przypadku rozpoczęcia sezonu grzewczego Wykonawca winien również 

  przewidzieć zastosowanie zastępczych źródeł ciepła i uwzględnić w ramach oferty koszty 

   z tym związane. 

 j) Wszystkie prace związane z systemem nadzoru rurociągów preizolowanych należy 

   wykonywać zgodnie z „Wytycznymi systemu nadzoru rurociągów preizolowanych” 

   wydanymi przez Inwestora, zamieszczonymi na stronie www.pec.bytom.pl (Inwestycje / 

   Wykonawcy / Do pobrania / SNRP). 

 2. Uszczegółowienia do projektów węzłów cieplnych. 
 a) Rurociągi stalowe objęte realizacją łączyć wyłącznie poprzez spawanie metodą 141. 
 b) Dopuszcza się stosowanie termometrów w obudowie metalowej lub tworzywa sztucznego. 

 c) W wymiennikowniach stosować drzwi stalowe, dwuwarstwowe z izolacją wewnętrzną 

  o wymiarach minimum 80x200 cm. Na drzwiach umieścić tabliczkę informacyjną o treści 

   uzgodnionej z Zamawiającym w trakcie realizacji. 
 d) W wymiennikowniach stosować zlew stalowy o wymiarach ok. 40x50x20 cm (gł. x szer. x 

   wys.). 

 e) Rurki elektroinstalacyjne montowane poza pomieszczeniem indywidualnego węzła cieplnego 

  oznaczyć naklejkami z napisem: „PEC Sp. z o.o. w Bytomiu”, co minimum 2 metry. 

 f) dla zadania Z1B.16 należy w węzłach dwufunkcyjnych, za stabilizatorem temperatury 

   zamontować dodatkowo czujnik temperatury NTC 1.8 i połączyć go ze sterownikiem węzła 

   cieplnego. 

  3. Uwagi w zakresie zieleni. 
 a) Postępowanie w zakresie wycinki drzew należy prowadzić w oparciu o załączone 

   do dokumentacji: inwentaryzację zieleni, wydane decyzje, wydane przez gestorów terenu 

   warunki odtworzenia zieleni. 
 b) W przypadku braku powyższych dokumentów w cenie należy ująć koszt odtworzenia: 

    Dla drzew niewymagających decyzji - wg warunków wydanych przez gestora terenu, 

   a w przypadku ich braku: 1 drzewo za każdy wycięty pień.  
 c) W przypadku braku wskazania należy nasadzić drzewa liściaste o obwodzie minimum 15 cm 

   (na wysokości 1,0 m), szkółkowane, posiadające atest Związku Szkółkarzy Polskich. Drzewa 

   winny być zabezpieczone trzema palikami o średnicy minimum 8 cm, wzmocnionymi 

   w górnej części, przymocowane taśmą w sposób niepowodujący uszkodzenia drzewa. 
   Wykonawca będzie odpowiadał za nasadzenia zgodnie z wydanymi decyzjami lub umowami 

   o odszkodowanie.  
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 4. Personel. 
 a) Wykonawca winien zapewnić wykwalifikowany personel zdolny do wykonania przedmiotu 

   zamówienia, zgodnie z przepisami polskiego prawa. 
 b) Wykonawca winien posiadać odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w dziedzinach 

   mających kluczowe znaczenie dla realizacji niniejszego Projektu. 
 c) Wykonawca winien ocenić swoje potrzeby w odniesieniu do zastosowanej organizacji 

   robót i zatrudnić stosowny niezbędny personel wymagany do efektywnej i sprawnej 

   realizacji Umowy. Wymaga się także od niego podania pełnego wykazu jego Personelu 

   Podstawowego proponowanego do realizacji Umowy. 

 d) Wykonawca musi zapewnić swojemu zespołowi niezbędne wsparcie i pomoc techniczną 

   innych specjalistów, którzy mogą być niezbędni dla poprawnej realizacji niniejszej Umowy 

   (np. kierownicy robót odpowiedniej branży zgodnie z wymogami prawa budowlanego, radca 

   prawny,  specjalista ppoż., inżynier materiałowy, specjalista bhp, geodeta, itp.). 
 e) Podczas nieobecności jakiejkolwiek osoby z listy Personelu Podstawowego przewidzianego 

   do realizacji Umowy, wynikającej z okresu wakacyjnego, choroby lub innych okoliczności, 

   Wykonawca winien zapewnić zastępstwo krótkoterminowe, na cały okres założonej pracy tej 

   osoby dla uniknięcia opóźnień w realizacji robót. Takie zastępstwo będzie zaproponowane 

   uprzednio na piśmie do zaaprobowania przez Zamawiającego. 
 f) Osoby wchodzące w skład Wykonawcy nie mogą być zaangażowane w realizację 

   innych zamówień, dla których ich obowiązki czasowo kolidowałyby z obowiązkami dla 

   ich stanowisk na tym Kontrakcie. 
 g) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub 

  podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji 

   zamówienia: 
  - wykonywanie wykopów liniowych pod sieci ciepłownicze, 

  - odkrywanie kanałów ciepłowniczych, 
  - zasypywanie wykopów, wyrównywanie terenu, 

  - roboty wyburzeniowe kanałów ciepłowniczych 
  - demontaż rurociągów, w tym elementów kanałów ciepłowniczych 

  - układanie rur preizolowanych w wykopach liniowych. 
  Pozostałe wymagania dot. sposobu dokumentowania zatrudniania osób oraz uprawienia 

   Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcą wymagań, o których 

   mowa w pkt. g), a także sankcji z tytułu ich niespełnienia opisano w IDW (Część I 

   SIWZ) oraz we Wzorze Umowy (Część III SIWZ). 
    

3. NADZÓR NAD REALIZACJĄ ZAMÓWIENIA. 

  Nadzór nad realizacją zamówienia pod względem technicznym, finansowym i organizacyjnym 

 sprawować będą osoby z ramienia Zamawiającego. 

 Załącznikiem nr 2 do OPZ są „Zasady Prowadzenia Kontraktu oraz zakres czynności 

  Wykonawcy" (ZPK), które przedstawiają ogólne warunki współpracy między Zamawiającym 

  a Wykonawcą, z którymi Wykonawca zobowiązany jest się zapoznać. 

4.WYKAZ  ZAŁĄCZNIKÓW  DO  OPISU  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA. 

 Załącznikami do niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia są: 

Lp. Oznaczenie Załącznika Nazwa Załącznika 

1. Załącznik nr 1 

Dokumentacje projektowe (projekty budowlane, wykonawcze, 

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiary 

robót, inwentaryzacja zieleni, decyzje na wycinkę drzew) 

2. Załącznik nr 2 Zasady Prowadzenia Kontraktu wraz z załącznikami 

 


