Czesé 111 SIWZ — Istotne postanowienia Umowy w sprawie zamowienia publicznego

Infrastruktura i Srodowisko

Fundusze . . .
ieki Rzeczpospolita Unia Europejska
Europejskie - P /PEC AT s
olska L Fundusz Spéjnosci

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajgcego: DI/MNE/KI111/2/04.2020

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW
ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

CZESC I - INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ROBOTY BUDOWLANE
przeprowadzany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z pdézn. zm.)

»MODERNIZACJA SYSTEMU CIEPLOWNICZEGO WRAZ
Z LIKWIDACJA NISKIEJ EMISJI NA TERENIE MIASTA
BYTOM W LATACH 2019-2023” - KONTRAKT 111 -
BUDOWA SIECI CIEPLOWNICZYCH (2020)

Kwiecien 2020 r.

Nazwa zamowienia: ,, Modernizacja systemu cieptowniczego wraz z likwidacjq niskiej emisji na terenie miasta Bytom
w latach 2019-2023” — Kontrakt 111 - Budowa sieci ciepfowniczych (2020) - Czes¢ D



Czesé 111 SIWZ — Istotne postanowienia Umowy w sprawie zamowienia publicznego

UMOWA NR TI/MNE/INI-D/....../......2020

W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO NA ROBOTY BUDOWLANE

wMODERNIZACJA SYSTEMU CIEPLOWNICZEGO WRAZ
Z LIKWIDACJA NISKIEJ EMISJI NA TERENIE MIASTABYTOM W LATACH
2019-2023” - KONTRAKT 111 — BUDOWA SIECI CIEPLOWNICZYCH (2020)

Niniejsza Umowa zawarta w dniu .......ccccceeeveeneenee. w Bytomiu, w oparciu o uchwale
111 GRS Rady Nadzorczej Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. z siedzibg
w Bytomiu z dnia ........ccoeevveivieieennn. , pomiedzy:

Przedsi¢biorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.0.; ul. Wroclawska 122; 41-902 Bytom
wpisanym do Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Katowice-
Wschod w Katowicach pod nr KRS 0000123595 z kapitalem zakladowym 33.586.000 zi,
NIP 626-26-29-765, REGON 277284764, zwanym dalej ,,Zamawiajgcym” reprezentowanym
przez:

1. Henryk Dolewka - PREZES ZARZADU DYREKTOR SPOLKI
2. Krzysztof Wojcik - CZLONEK ZARZADU DYREKTOR DS. ROZWOJU
a

Wykonawca zostat wyloniony w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843
z p6zn. zm.), na podstawie oferty Wykonawcy z dnia ...........cccceevevnnnenn. .

Na podstawie niniejszej] Umowy Strony ustalaja co nastepuje:

§1
Zalaczniki do Umowy

1. Integralne cze$ci niniejszej Umowy stanowig nastepujace dokumenty:
a) Zatacznik nr 1 — Instrukcja dla Wykonawcow (IDW) — Czes$¢ 1 SIWZ,
b) Zatacznik nr 2 — Opis Przedmiotu Zamowienia (OPZ) — Czes$¢ 11 SIWZ (w tym projekty
budowlane, wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robot, przedmiary robot, inwentaryzacje zieleni, decyzje na wycinke drzew),
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C) Zatacznik nr 3 — Kompletna Oferta Wykonawcy zlozona w postepowaniu przetargowym,
d) Zatacznik nr 4 — Dowdd wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,
e) Zalacznik nr 5 — Kopia umowy ubezpieczenia Kontraktu,
f) Zalacznik nr 6 — Zasady Prowadzenia Kontraktu,
g) Zaltacznik nr 7 — O$wiadczenie o zapoznaniu z procedura i instrukcjg postepowania
z odpadami
h) Zatacznik nr 8 — Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

§2

Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest wykonanie robot budowlanych dla kontraktu pn.:

wModernizacja systemu cieplowniczego wraz 7 likwidacjq niskiej emisji na terenie miasta
Bytom w latach 2019-2023” — Kontrakt 111 — Budowa sieci cieptowniczych (2020) — CZESC D.

Na przedmiot zamoéwienia sktada si¢ nastepujace zadanie:

Z5A4.8, Z5B.8 ,, Przylgczenie do sieci cieptowniczej budynkow w rejonie: ul. Hallera
i Obywatelskiej w Bytomiu.”

2. Szczegdtowy zakres robot budowlanych bedacych przedmiotem niniejszej Umowy okresla
Opis Przedmiotu Zamoéwienia stanowiacy zalgcznik nr 2 do Umowy.

3. W ramach niniejszej Umowy Wykonawca zobowigzany jest realizowaé przedmiot umowy oraz
przygotowa¢ dokumentacj¢ powykonawcza zgodnie ze szczegdélowymi zapisami ujetymi
w Zasadach Prowadzenia Kontraktu, ktore stanowig zafgcznik nr 6 do niniejszej Umowy.
Dokumentacj¢ powykonawcza nalezy sporzadzi¢ w wersji papierowe] (1 egzemplarz)
oraz elektronicznej (1 egzemplarz).

4. Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ przedmiot zamowienia zgodnie z Umowa, dostarczona
dokumentacja techniczng, obowigzujacymi przepisami i normami oraz o$wiadcza, ze zostanie
on wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéoremu ma stuzy¢.

5. Wykonawca zrzeka si¢ wszelkich zarzutow 1 roszczen opartych o nieznajomo$¢ stanu
faktycznego majaca wpltyw na zakres realizowanego zamowienia.

§3
Wartos¢ przedmiotu Umowy

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy jest wynagrodzeniem ryczattowym i zgodnie
z oferta Wykonawcy wynosi:

WartoS€ Netto Oferty: ... ... e PLN
(SIOWRIE  PLIN: ..o e e )
plus nalezny podatek VAT: ... .. i e eeeeee . PLN
(STOWRIE  PLIN: .ot )
warto$¢ brutto oferty: ............cccoiiiiiiiii e PLN
(STOWRIE PLIN: ... e e e e e e e e e e )

2. Na ceng ryczattowg sktadaja si¢ nastepujace kwoty:

a) Z5A.8
wartos¢ netto ................oeeeeeeeieeenen..... PLN (stownie PLN: .....................0)
nalezny podatek VAT w kwocie .............. PLN (stownie PLN: .................... )
warto$¢ brutto ..................ceeeeeeeeeeeee ... PLN (stownie PLN: ...l )

b) Z5B.8 ul. Hallera 1
wartosé netto ................ceeeeeeeieeenen. ... PLN (stownie PLN: .....................0)
nalezny podatek VAT w kwocie .............. PLN (stownie PLN: .................... )
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wartos¢ brutto .. eeeireeniiiieeniieene e PLN (stownie PLN: ..ol )
c) Z5B.8 ul. ul. HaIIera3

wartos¢ netto . veeeseeeneann. PLN (stownie PLN: ....................00)

nalezny podatek VAT w kw001e .............. PLN (stownie PLN: .................... )

warto$¢ brutto .. veerveeeeveeneenees PLN (stownie PLN: ...l )
d) Z5B.8 ul. ul. Obywatelska 1

wartos¢ netto . veeeseeeeneana. PLN (stownie PLN: ....................00)

nalezny podatek VAT w kw001e .............. PLN (stownie PLN: .................... )

warto$¢ brutto ................ceeveiieeieeeeenen. PLN (stownie PLN: ... )

3. Kwota okreslona w §3 ust.1 stanowi wynagrodzenie Wykonawcy za wszystkie czynnosci
niezb¢dne do wykonania Przedmiotu Umowy.

4, Wyptata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy dokonywana bedzie w ztotych polskich [PLN].
Kwota brutto bedzie obejmowata podatek VAT w wysoko$ci zgodnej z przepisami prawa
polskiego obowigzujacego w dniu wystawienia faktury VAT przez Wykonawce. W przypadku
zmiany ustawowej stawki podatku VAT w trakcie realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzany
jest do wystawienia faktury VAT wedlug aktualnie obowiazujacej stawki podatku VAT,
za$ Zamawiajacy zobowigzany jest do =zaptaty kwoty wynagrodzenia umownego netto
powiekszonej o nalezny podatek VAT. Zmiana ustawowej stawki VAT powoduje zmiane
wysokosci wynagrodzenia umownego brutto i nie stanowi zmiany postanowien umowy.

§4

Termin realizacji

1. Strony ustalaja nastgpujace terminy realizacji przedmiotu umowy:

a) Rozpoczecie robot budowlanych nastgpi nie pdzniej niz do 7 dni od przejecia placu
budowy.

b) Dostawe materiatu nalezy zgtosi¢ po przejeciu terenu budowy oraz po spetnieniu warunkoéw
okreslonych w ZPK.

) Prace technologiczne umozliwiajace podanie ciepta odbiorcom nalezy wykonaé i zglosi¢
do odbioru do dnia 11.09.2020 r. (zakres prac technologicznych okreslono w ZPK - zalgcznik
nr 6 do Umowy)

d) Prace koncowe nalezy wykonac¢ i zgtosi¢ do odbioru do dnia 06.11.2020 r.

e) Zakonczenie realizacji przedmiotu umowy - do dnia 30.12.2020 r.

2. Zamawiajacy wyznaczy termin rozpoczgcia czynnosci odbiorowych i powiadomi Wykonawce

o tym fakcie do 5 dni od zgloszenia, pisemnie lub w formie e-mail.

3. Z czynnosci odbiorowych zostanie sporzadzony przez Wykonawce:

a) protokot bez uwag - stanowigcy podstawe do wystawienia faktury,

b) protok6t z uwagami - nie stanowigcy podstawy do wystawienia faktury, nie skutkujacy
naliczeniem kar umownych,

C) protokot z wynikiem negatywnym - nie stanowigcy podstawy do wystawienia faktury,
skutkujacy naliczeniem kar umownych po przekroczeniu termindw realizacji.

4. Brak zgloszenia do odbioru traktowany jest jako brak mozliwosci odbioru przedmiotu umowy
lub jego czesci, skutkujacy naliczeniem kar umownych.

§5
Rozliczenia finansowe

1. Rozliczenia za wykonane roboty budowlane dotyczyé beda osobno kazdej pozycji zgodnie
z podziatem przedstawionym w §3 ust.2 z podpunktami.
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N

Rozliczenia wykonanych robdt beda odbywaly si¢ fakturami czesciowymi 1 fakturg koncowas.

3. Pierwsza faktura czg¢sSciowa moze zosta¢ wystawiona po odbiorze materialow (szczegoly
okreslono w ZPK - zalgcznik nr 6 do umowy).

4. Podstawg wystawienia pierwszej faktury czeSciowej bedzie stanowié protokot odbioru
materialow bez uwag.

5. Warto$¢ pierwszej faktury cze$ciowej Strony ustalaja w wysokosci 30% wartosci umowy.

6. Druga faktura cze$ciowa moze zosta¢ wystawiona po wykonaniu prac technologicznych
umozliwiajacych podanie ciepta odbiorcom.

7. Podstawe wystawienia faktury czeSciowej bedzie stanowi¢ protokédt odbioru technologicznego
bez uwag, sporzadzony w dniu odbioru, potwierdzajacy, ze wyszczegdlnione w nim prace
zostaly wykonane.

8. Wartos$¢ drugiej faktury czesciowej Strony ustalaja w wysokosci 30% wartoSci umowy.

9. Faktura koncowa moze zosta¢ wystawiona po wykonaniu wszystkich prac objetych niniejszg
umows3.

10.Podstawe wystawienia faktury koncowej bedzie stanowi¢ protokot odbioru koncowego bez
uwag, sporzadzony w dniu odbioru, potwierdzajacy, ze wyszczegdlnione w nim prace zostaly
wykonane.

11.Wartos¢ faktury koncowej Strony ustalajg w wysokosci 40% warto$ci umowy.

12.W przypadku wystapienia zwloki w oddaniu poszczegdlnych zadan lub zwloki w usunigciu
wad stwierdzonych przy odbiorze zostang naliczone kary umowne, w oparciu o zapisy
umieszczone w §17 Umowy.

13.Zamawiajacy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191), umozliwia Wykonawcy
wysylanie ustrukturyzowanych faktur do Zamawiajacego za posrednictwem systemu
teleinformatycznego.

Platforma Elektronicznego Fakturowania dostepna jest pod adresem https://efaktura.gov.pl/.
14.Zamawiajacy bedzie dokonywal platnosci na rzecz Wykonawcy w terminie 30 dni

od otrzymania przez Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury Wykonawcy, na jego

rachunek bankoOWy: .. ... o e
15.Za dzien zaptaty uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

16.Dokumentacja dotyczaca ptatnosci bedzie sporzadzana przez Wykonawce w jezyku
polskim.

17.W przypadku realizacji czesci robdt przy udziale podwykonawcy lub podwykonawcow,
zaplata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy uwarunkowana bedzie kazdorazowo
przedstawieniem  dowodu  potwierdzajagcego  zaptat¢ = wymagalnego  wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom, tj. kopii faktur oraz potwierdzenia wykonanych
przelewow.

18.Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktory
zawarl przedlozong Zamawiajacemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

19.Wynagrodzenie, o ktorym mowa w §5 ust.18 Umowy, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczone] za zgodno$¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

20.Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
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21.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajagcy umozliwi Wykonawcy zgloszenie
w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w §5 ust.18 Umowy.
Zamawiajacy poinformuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia
dorgczenia tej informacji.

22.W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w §5 ust.21 Umowy, w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢  bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaplaty.

23.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktorych mowa w §5 ust.18 Umowy, Zamawiajacy potraca kwot¢ wyptaconego wynagrodzenia
z Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

24 Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w §5 wust.18 Umowy, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5% wartosci wynagrodzenia brutto Umowy
moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego.

§6
Podwykonawcy

1. Zamawiajacy dopuszcza powierzenie wykonania czg$ci  niniejszego  zamoOwienia
podwykonawcom.

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane,
jest obowigzany, w trakcie realizacji niniejszego zamowienia, do przedtozenia Zamawiajagcemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotaczy¢ zgod¢ Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.

3. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlane;.

4. Zamawiajacy, w terminie 7 dni od przedlozenia, zglasza w formie pisemnej zastrzezenia
do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dluzszy niz okre§lony w §6 ust.3.

5. Niezgloszenie w formie pisemne] zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym
w §6 ust.4, uwaza si¢ za akceptacja projektu umowy przez Zamawiajacego.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu pos§wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawarte] umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

7. Zamawiajacy, w terminie okreslonym w §6 ust.4, zglasza w formie pisemnej sprzeciw
do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane.
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8. Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w §6 ust.4, uwaza si¢ za akceptacje
umowy przez Zamawiajacego.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci
wynagrodzenia brutto niniejszej umowy.

Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo
o wartosci wickszej niz 50.000 PLN.

10.W przypadku, o ktorym mowa w §6 ust.9, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w §6 ust.3, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

11.Zapisy §6 ust.2-10 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

12.Wykonawca ma prawo do zamiany lub rezygnacji z podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy, z takim zastrzezeniem iz jezeli zmiana lub rezygnacja dotyczy podmiotu,
na ktorego zasoby Wykonawca powolywat sie, na zasadach okre§lonych w art.22a ust.1 uPzp,
w celu wykazania spelniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art.22 ust.1
uPzp, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamdowienia.

13.Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za dzialania, uchybienia 1 zaniedbania swoich
podwykonawcow, tak jak gdyby byly to dziatania, uchybienia lub zaniedbania samego
Wykonawcy.

14.Roboty powierzone podwykonawcy przez Wykonawce nie mogg zosta¢ powierzone przez
podwykonawce osobie trzeciej bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na piSmie
pod rygorem niewaznosci.

§7

Przedstawiciele Stron

1. Zamawiajacego na budowie reprezentowac beda:

2. Reprezentujacy Zamawiajacego na budowie uprawniony jest do wydawania Wykonawcy
polecen zwigzanych z jako$cig 1 ilo$cig robot, ktére sa niezbedne do prawidtowego oraz
zgodnego z umowa, dokumentacjg projektowa 1 przepisami prawa wykonania przedmiotu
umowy.

3. Wykonawce na budowie reprezentowaé beda:

a) Kierownik BUdOWY: ........cccoeiiiiiiccecce e Jtel

§8

Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
a) udziat w protokolarnym przekazaniu Wykonawcy placu budowy zadania, o ktorym mowa
w §2 ust.1,
b) przekazanie Wykonawcy zatwierdzonej do realizacji kompletnej dokumentacji projektowej,
C) zgloszenie rozpoczecia robot budowlanych whasciwemu organowi,
d) zapewnienie nadzoru inwestycyjnego,
e) zapewnienie nadzoru autorskiego,
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f) dokonywanie odbiorow czeSciowych, materiatu, technologicznego i koncowego na wniosek
Wykonawcy (zgodnie z Zasadami Prowadzenia Kontraktu),

g) odebranie prawidtowo wykonanych robot,

h) zaptata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy.

§9
Obowigzki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do prowadzenia robot zgodnie z przepisami BHP i ppoz. oraz
ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za wszystkie nastepstwa wynikajace z nieprzestrzegania
tych przepiséw. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo 0sob
postronnych w rejonie prowadzenia robdt, a takze za szkody wyrzadzone podczas wykonywania
przedmiotu zamowienia.

2. W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywal teren budowy w stanie wolnym
od przeszkdd komunikacyjnych (dojscie do zaktadow, sklepdw, garazy, itp.) oraz bedzie usuwat
1 sktadowal wszelkie urzadzenia pomocnicze i zbedne materiaty, odpady i1 $mieci oraz
niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne. W przypadku roszczen wiascicieli terendow, sklepow,
zaktadow Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ takze finansowa z tytulu odszkodowan.

3. Wykonawca zapewni wlasciwg organizacj¢ 1 koordynacje robdt poprzez zabezpieczenie
nadzoru wykonawczego.

4. Wykonawca zapewni bezpieczny sposob wykonania prac zgodnie z zasadami i przepisami

dotyczacymi prowadzenia robot przy czynnych urzadzeniach energetycznych, a w szczegdlnosci

zapewni personel posiadajacy stosowne uprawnienia energetyczne dozorowe i eksploatacyjne.

Wykonawca bedzie prawidtowo i na biezaco prowadzit dokumentacje budowy.

6. Obowiazkiem Wykonawcy jest zapewnienie uczestnictwa Kierownika Budowy w posiedzeniach
Rady Budowy, ktora stanowi organ wewngtrzny powolany przez Zamawiajagcego w ramach
realizacji przedmiotu umowy.

7. Obowiazkiem Wykonawcy jest przedlozenie do wgladu dziennika budowy na kazdej Radzie
Budowy.

8. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Zamawiajagcemu oraz wszystkim osobom
przez niego upowaznionym, a szczegolnie autorowi dokumentacji projektowej oraz
pracownikom organdéw Nadzoru Budowlanego, dostgpu na teren budowy oraz do wszystkich
miejsc, gdzie sa wykonywane roboty budowlane lub gdzie przewiduje si¢ ich wykonanie,
a s zwigzane z realizacja przedmiotu umowy.

9. Wykonawca pokrywa wszelkie koszty zwigzane z realizacjg zadania (np. koszty zwigzane
ze zuzyciem wody, energii elektrycznej, itp.).

10.Wykonawca zobowigzuje si¢ do wnoszenia kaucji za wejscia w teren.

11.Po zakofczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowaé teren budowy 1 przekazaé
go protokolarnie wiascicielowi terenu. Protokot odbioru terenu jest elementem dokumentacji
powykonawczej 1 jest niezbedny do zgloszenia do odbioru koncowego.

12.Wykonawca zapewnia dozor terenu budowy i1 zobowigzuje si¢ strzec mienia znajdujacego
si¢ na terenie budowy.

13.Miejsce prowadzenia robot, wykopy, sktadowiska ziemi, piasku, materiatow 1 odpadéw musza
by¢ wydzielone ogrodzeniem budowlanym przenosnym o wysokosci minimum 1,50 m.
Na ogrodzeniu, w odlegtosci co minimum 100 m, winno znajdowac si¢ logo Wykonawcy,
o wymiarach minimalnych 0,8x0,6 m, z podanym numerem telefonu komoérkowego kierownika
budowy, w odlegtosci co 20 m tablice ostrzegawcze budowlane ,,Uwaga glebokie wykopy”
i,,Uwaga teren budowy wstgp wzbroniony”.

14 Wykonawca oswiadcza, ze w zakresie gospodarki odpadami powstajagcymi w wyniku
Swiadczenia ustug polegajacych na budowie, rozbidrce lub remoncie obiektu stosuje
postanowienia Ustawy o odpadach z dn. 14.12.2012 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 701) i posiada

o
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wymagane prawem zezwolenia, a takze ze zostal zapoznany z procedurg i instrukcjg
postgpowania z odpadami obowigzujacymi w PEC Spoétka z o.0. w Bytomiu (zalqgcznik nr 7
do Umowy).

15.Sktadowanie wszelkich odpadéw inne niz niebezpieczne mozliwe jest wylacznie
na wyznaczonym, ogrodzonym i opisanym terenie w odpowiednich dla danego odpadu
pojemnikach lub workach. Sktadowanie gruzu i ziemi z wykopéw mozliwe jest wylacznie
na wygrodzonym terenie, do ktorego prawo posiada Wykonawca, lub na przekazanym terenie
budowy. Odpady niebezpieczne, nie mogg by¢ sktadowane na terenie budowy.

16.Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace prawidlowe postepowanie
z odpadami dotyczacymi kazdego zadania oddzielnie.

17.0dzyskany ztom pozostaje wiasnos$cig Zamawiajgcego. Po stronie Wykonawcy lezy obowigzek
odwozu zlomu z placu budowy do punktu skupu zlomu w Radzionkowie przy ul. Zofii
Natkowskie;.

18.Sposéb postgpowania z drewnem powstatym z wycinki drzew zostanie uzgodniony
z Zamawiajacym.

19.Na podstawie art.29 ust.3a uPzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy
o pracg przez wykonawce lub podwykonawce os6b wykonujacych wskazane ponizej czynnos$ci
w trakcie realizacji zamowienia:

a) wykonywanie wykopow liniowych pod sieci cieptownicze,

b) odkrywanie kanatéw cieptowniczych,

C) zasypywanie wykopow, wyrdwnywanie terenu,

d) roboty wyburzeniowe kanalow cieptowniczych

e) demontaz rurociggdéw, w tym elementow kanatow cieptowniczych
f) uktadanie rur preizolowanych w wykopach liniowych.

20.W trakcie realizacji zamowienia na kazde ewentualne wezwanie Zamawiajacego
W wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane
ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez Wykonawce lub podwykonawce osob wykonujacych wskazane w §9 ust.19
Umowy czynno$ci w trakcie realizacji zamowienia:
oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
oso6b wykonujacych czynno$ci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie,
date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia
w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

21.W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spelniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ oséb wykonujacych wskazane w §9 ust.19
Umowy czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

a) zadania o$wiadczen w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogoéw i dokonywania ich
oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia speilniania ww.
Wymogow,

C) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

22.7Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prac¢ osOb wykonujacych wskazane w §9 ust.19 czynno$ci Zamawiajacy przewiduje
sankcje w postaci obowiazku zaplaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej
§17 ust.1 pkt.h) Umowy.
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Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zgdanych przez
Zamawiajacego dowodéw w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespelnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prac¢ osoéb wykonujacych wskazane §9 ust.19 Umowy czynnosci.

23.W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce

=

lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowa Inspekcje Pracy.

§ 10
Materialy i urzadzenia

Materiaty i urzadzenia musza by¢ fabrycznie nowe, nieuzywane.

Materiaty i urzadzenia powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym przepisami ustawy - Prawo budowlane oraz
wymaganiom projektu.

Na materiaty Wykonawca obowigzany jest uzyska¢ zatwierdzenie zgodnie z Zasadami
Prowadzenia Kontraktu.

Jezeli Zamawiajacy zazada dodatkowych badan, ktore nie byly przewidziane niniejsza umowa,
to Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.

Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze si¢, ze zastosowane materiaty, badz
wykonanie robot jest niezgodne z Umowa, to koszty badan dodatkowych i ewentualnej
wymiany materiatéw obcigzg Wykonawce.

§ 11
Odbiory

Odbiory czesciowe.

1) Odbiory czesciowe dotyczace wykonania odcinkow sieci, robot zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu beda przeprowadzane bezposrednio przez Zamawiajacego.

2) O gotowosci do odbioru robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, cze$ciowych Wykonawca
powiadamia Inspektora nadzoru telefonicznie lub poczta elektroniczng z co najmniej 24
godzinnym wyprzedzeniem.

3) Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbiorowych bedzie spisany przez Wykonawce protokot
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz zostanie to potwierdzone
wpisem do dziennika budowy.

4) Odbiory czgsciowe w przypadku pdzniejszego ujawnienia si¢ wady, nie stajg si¢ skuteczne
do uwolnienia si¢ Wykonawcy od zobowigzan wynikajacych z instytucji gwarancji jakosci
i rgkojmi.

5) Odbioru cze$ciowego nie traktuje si¢ jako wydania przedmiotu Umowy Zamawiajgcemu.

Odbi6r materiatu.

1) Wykonawca wystapi z wnioskiem do Zamawiajacego o odbiér materiatu dostarczonego dla
potrzeb realizacji umowy, pismem ztozonym w sekretariacie Zamawiajacego.

2) Zamawiajacy Wwyznaczy termin rozpoczecia czynnos$ci odbiorowych 1 powiadomi
Wykonawce o tym fakcie do 5 dni od zgloszenia, pisemnie lub w formie e-mail.

3) Z dokonanych czynnosci odbiorowych Wykonawca sporzadza protokot, ktory winien by¢
podpisany obustronnie.

4) W przypadku protokotu z uwagami lub protokotu negatywnego, kolejne czynnosci odbiorowe
wykonywane bgda na pisemny wniosek Wykonawcy.

5) Szczegodty dotyczace odbioru materiatu opisano w ZPK — zafgcznik nr 6 do Umowy.

Odbior technologiczny.
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1) Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru technologicznego umozliwiajgcego
podanie ciepta odbiorcom, pismem ztozonym w sekretariacie Zamawiajacego.

2) Zamawiajagcy Wwyznaczy termin rozpoczecia czynnos$ci odbiorowych i powiadomi
Wykonawce o tym fakcie do 5 dni od zgloszenia, pisemnie lub w formie e-mail.

3) Z dokonanych czynno$ci odbiorowych Wykonawca sporzadza protokot, ktory winien
by¢ podpisany obustronnie.

4) W przypadku protokotu z uwagami lub protokotu negatywnego, kolejne czynnosci odbiorowe
wykonywane beda na pisemny wniosek Wykonawcy.

5) Szczegodty dotyczace odbioru technologicznego opisano w ZPK — zalgcznik nr 6 do Umowy.

Odbior koncowy.

1) Odbior koncowy nastepuje po zakonczeniu realizacji zadania objetego niniejszg Umowa.

2) Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu gotowo$¢ do odbioru wpisem w dzienniku budowy
oraz odrebnym pismem ztozonym w sekretariacie Zamawiajacego.

3) Zamawiajagcy wyznaczy termin rozpoczecia czynnosci odbiorowych 1 powiadomi
Wykonawce o tym fakcie do 5 dni od zgloszenia, pisemnie lub w formie e-mail.

4) Z dokonanych czynnosci odbiorowych Wykonawca sporzadza protokol, ktory winien
by¢ podpisany obustronnie.

5) W przypadku protokotu z uwagami lub protokotu negatywnego, kolejne czynno$ci odbiorowe
wykonywane bgda na pisemny wniosek Wykonawcy.

6) Szczegdty dotyczace odbioru koncowego opisano w ZPK — zalgcznik nr 6 do Umowy.

7) Wydanie przedmiotu umowy przez Wykonawce¢ Zamawiajagcemu oraz potwierdzenie przez
Zamawiajacego wykonania umowy nastgpuje w chwili podpisania protokotu odbioru
koncowego bez uwag dla zadania be¢dacego przedmiotem niniejszej umowy.

Wszystkie czynnosci odbiorowe odbywajg si¢ zgodnie z Zasadami Prowadzenia Kontraktu.

§ 12
Ubezpieczenie Kontraktu

. Wykonawca zapewni ubezpieczenie Kontraktu od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie

prowadzonej dziatalnosci gospodarczej na caly okres trwania realizacji zamdwienia
W WYSOKOSCT +uuveiieiiieiie e eeie e PLN.

Ubezpieczenie Kontraktu na wymagany okres powinno by¢ przedstawione przez Wykonawce
Zamawiajagcemu najpozniej w dniu podpisania Umowy 1 powinno dotyczy¢ przedmiotowego
zamowienia (zalqcznik nr 5 do Umowy).

Jezeli Wykonawca nie przedstawi zadanych, aktualnych dokumentoéw ubezpieczeniowych,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od podpisania Umowy z winy Wykonawcy.

Zmiany warunkéw ubezpieczenia mogg by¢ dokonywane tylko za zgoda Zamawiajacego.
W przypadku przedluzenia si¢ terminu wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca dokona
przedluzenia terminu wazno$ci ubezpieczenia Kontraktu o odpowiednig do przedtuzenia ilo$¢

dni.

§ 13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

. Wykonawca, najpdzniej w dniu podpisania Umowy, wnosi zabezpieczenie nalezytego

wykonania Umowy w wysoko$ci 8% wartos$ci brutto podanej w ofercie, tj. ............. PLN

(stownie: .........cooiiiiiiii ) W nastepujacej formie: ..........oooiiiiiiiiiiii

Zamawiajacy zwroci zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy:

a) 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamodwienia i uznania
za nalezycie, tj. od dnia wystawienia protokotu odbioru koncowego wydanego w ramach
Umowy.
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b) Zamawiajacy pozostawi na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady kwote
wynoszaca 30% wysokos$ci zabezpieczenia.

c) 30% zabezpieczenia nie pozniej niz w 15. dniu po uptywie okresu r¢kojmi za wady, ktory
rozpoczyna si¢ od dnia wystawienia ostatniego protokotu odbioru koncowego wydanego
w ramach Umowy.

§ 14
Okres gwarancji

. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci na wykonany przedmiot Umowy.
. Okres gwarancji jakosci na roboty budowlane wynosi zgodnie z oferta Wykonawcy ....................

miesiecy, liczony od daty wydania protokotu odbioru koncowego w ramach niniejszej
Umowy.

. Na urzadzenia zakupione przez Wykonawce, Wykonawca udziela gwarancji zgodnej

z gwarancjg jaka daja ich producenci, lecz nie krotsza niz 24 miesiace, liczong od daty
wystawienia ostatniego protokotu odbioru koncowego w ramach niniejszej Umowy.

. Okres rekojmi za wady zostaje zrownany z okresem gwarancji.
. W okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzuje si¢ do nieodptatnego usuwania

zaistnialych wad ujawnionych po odbiorze koncowym, na pierwsze pisemne z3danie
Zamawiajacego 1 w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

. Sposéb usuwania wad dotyczacych instalacji alarmowej zostat opisany w pkt.2 OPZ (Czes¢ 11

SIwWz).

. W przypadku nie usuni¢cia wady w wyznaczonym terminie Zamawiajacy moze zastosowac

kary umowne i zleci¢ osobie trzeciej usunigcie wad za Wykonawce i na koszt Wykonawcy.

§15
Wykonawcy wspdlnie realizujgcy Umowe

. Wykonawcy realizujgcy wspolnie Umowe sq solidarnie odpowiedzialni za jej wykonanie.
. Wykonawcy realizujgcy wspolnie Umowe wyznaczajg niniejszym sposrod siebie Lidera

upowaznionego do zaciggania zobowigzan w imieniu wszystkich Wykonawcow realizujgcych
wspolnie Umowe. Lider upowazniony jest takze do wystawiania faktur, przyjmowania
ptatnosci od Zamawiajgcego i do przyjmowania polecen na rzecz i w imieniu wszystkich
Wykonawcow realizujgcych wspolnie Umowe.

. Liderem, o ktorym mowa w ust.2 bedzie ...
. Postanowienia Umowy dotyczqce Wykonawcy Stosuje sig odpowzedmo do Wykonawcow

realizujgcych wspolnie Umowe.

. Przed podpisaniem Umowy Wykonawcy realizujgcy wspolnie Umowe przedtozq Zamawiajgcemu

kopie umowy regulujqcej wspotprace tych Wykonawcow.

§ 16
Personel Podstawowy

. Wykonawca moze zaproponowa¢ zmian¢ Personelu Podstawowego, przedstawionego

w §7 ust.3 niniejszej Umowy. Zmiana taka jest mozliwa jedynie za uprzednig pisemng
zgoda Zamawiajacego, akceptujacego nowego Specjaliste spetniajacego wymogi okreslone przez
Zamawiajacego w procedurze zamoOwienia opisanego w Specyfikacji Istotnych Warunkow
ZamoOwienia.

. Wykonawca z wlasnej inicjatywy proponuje zmian¢ Personelu Podstawowego

w nastepujacych przypadkach:

* Pozostawié¢ w przypadku Wykonawcow wspélnie realizujgcych Umowe
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a) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych Specjalisty Personelu Podstawowego,
b) nie wywigzywania si¢ Specjalisty Personelu Podstawowego z obowigzkoéw wynikajacych

z Umowy,

C) jezeli zmiana Specjalisty Personelu Podstawowego stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek
innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (np. rezygnacji, itp.).

3. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany Specjalisty Personelu Podstawowego,
jezeli uzna 1 udowodni, ze Specjalista Personelu Podstawowego nie wykonuje swoich
obowigzkow wynikajacych z Umowy.

4. W przypadku zmiany Specjalisty Personelu Podstawowego, nowy Specjalista musi speinia¢
wymagania okreslone dla danego Specjalisty w zalaczniku nr 1 1 zalgczniku nr 2 do Umowy.

5. Wykonawca obowigzany jest zmieni¢ Specjalist¢ Personelu Podstawowego zgodnie
z zadaniem Zamawiajgcego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajacego.

6. W okresie wykonywania Umowy Wykonawca moze udzieli¢ wurlopu Specjalistom
na nastepujacych warunkach:

a) Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ terminy urlopéw Specjalistow oraz zaproponowac
osoby zastepujace z co najmniej 1 miesiecznym wyprzedzeniem,

b) wszystkie osoby zastepujace Specjalistow w okresie urlopu muszg by¢ zatwierdzone przez
Zamawiajacego.

c) W przypadkach losowych nieobecnosci Specjalisty Zamawiajacy moze odstapi¢ od
zastepstwa na czas nieobecnosci (maksymalnie do 2 dni). W czasie losowej nieobecnosci
Wykonawca zapewni wlasciwy nadzor nad przebiegiem robot budowlanych.

7. Do 0s06b zastepujacych Specjalistow znajduje odpowiednie zastosowanie tres¢ §16 ust.4.

§ 17
Kary umowne

1. Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych:
a) za zwlok¢ w terminowym wykonaniu zobowigzan wynikajacych z realizacji poszczegolnych
zadan Umowy powstalg z winy Wykonawcy, w wysokosci:

« 0,2% wynagrodzenia brutto Umowy, o ktorym mowa w §3 ust.2 wraz z podpunktami,
za kazdy dzien zwtoki w wykonaniu prac technologicznych umozliwiajacych podanie ciepta
odbiorcom ujawnionej protokotem negatywnym, liczonej od dnia zgtoszenia do dnia odbioru
protokotem z uwagami lub protokotem bez uwag,

« 0,2% wynagrodzenia brutto Umowy, o ktorym mowa w §3 ust.2 wraz z podpunktami,
za kazdy dzien zwltoki w wykonaniu prac technologicznych umozliwiajacych podanie ciepta
odbiorcom w zwigzku z brakiem zgloszenia do odbioru w terminie, liczonej od dnia
okreslonego w §4 ust.1 pkt ¢) do dnia zgtoszenia do odbioru,

« 0,1% wynagrodzenia brutto Umowy, o ktérym mowa w §3 ust.2 wraz z podpunktami,
za kazdy dzieh zwloki w wykonaniu prac koncowych ujawnionej protokotem negatywnym,
liczonej od dnia zgloszenia do dnia odbioru protokotem z uwagami lub protokotem bez uwag,

« 0,1% wynagrodzenia brutto Umowy, o ktérym mowa w §3 ust.2 wraz z podpunktami,
za kazdy dzien zwloki w wykonaniu prac koficowych w zwigzku z brakiem zgloszenia
do odbioru w terminie, od dnia okreslonego w §4 ust.1 pkt d) do dnia zgloszenia do odbioru,

« 0,1% wynagrodzenia brutto Umowy, o ktérym mowa w §3 ust.2 wraz z podpunktami,
za kazdy dzieh zwloki w zakonczeniu realizacji przedmiotu Umowy, liczonej od dnia
okreslonego w §4 ust.1 pkt e),

b) za zwloke w terminowym usunieciu wad stwierdzonych w trakcie realizacji Umowy
lub w okresie gwarancji w wysoko$ci:

« 0,1% wynagrodzenia brutto Umowy, o ktérym mowa w §3 ust.2 wraz z podpunktami,
za kazdy dzien zwloki w usuni¢ciu wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,
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C) za odstgpienic od Umowy z przyczyn, za ktore wing ponosi Wykonawca w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto za wykonanie cato$§ci Umowy, o ktorym mowa w §3 ust.1,

d) z tytutu braku zaptaty lub nicterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za kazdy dzien zwtoki,

e) z tytulu nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysoko$ci 5.000,00 brutto
PLN za kazdy przypadek naruszenia,

f) z tytulu nieprzedtozenia po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokos$ci 5.000,00 brutto PLN za kazdy przypadek
naruszenia,

g) z tytulu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty,
—w wysokosci 5.000,00 brutto PLN za kazdy przypadek naruszenia,

h) z tytulu nie spelnienia wymagan w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o prace dla
danego rodzaju czynnosci okreslonych przez Zamawiajacego w §9 ust.19 Umowy -
w wysokos$ci 500 zt brutto za kazdy dzien naruszenia warunku,

i) z tytulu nicobecnosci Kierownika Budowy na Radzie Budowy - w wysokosci 500 zt brutto
za kazda nieobecnos$¢,

J) z tytutu nie przedtozenia do wgladu dziennika budowy - w wysokosci 500 zt brutto za kazdy
przypadek naruszenia,

K) z tytulu nie wykonania obowigzku, o ktérym mowa w §9 ust.13 i §9 ust.15 - w wysokosci
500 zt brutto za kazdy przypadek naruszenia.

1) z tytutu naruszen BHP 1 ppoz. 500 ztotych brutto za kazdy przypadek naruszenia.

2. W kazdym przypadku, gdy Zamawiajagcy ma prawo do naliczania kar umownych, moze nimi
obcigzy¢ Wykonawce, potraci¢ z naleznego wynagrodzenia lub/i skorzysta¢ z zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy.

3. Jezeli kary Umowne wyniosa wigcej niz 20% warto$ci wynagrodzenia brutto za wykonanie
catosci Umowy, o ktorym mowa w §3 ust.1, Zamawiajacy, po powiadomieniu Wykonawcy,
moze odstapi¢ od Umowy badz zazada¢ stosownego obnizenia wynagrodzenia.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogolnych odszkodowan
przewyzszajacych wysoko$¢ kwot kar umownych.

§18
Odstapienie od Umowy

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych
okolicznosciach.

2. W przypadku, o ktorym mowa w ust.] Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia
naleznego z tytulu wykonania zatwierdzonej przez Zamawiajgcego czgsci robot budowlanych.

3. Zamawiajacy moze rozwigza¢ Umowe w szczegolnosci w nastepujacych przypadkach:

a) Wykonawca w sposob razacy nie realizuje zamoOwienia w sposob zgodny z Umowa lub
obowigzujacymi przepisami prawnymi,

b) Wykonawca nie wykonuje swoich obowigzkow przez okres 14 dni po otrzymaniu
od Zamawiajacego zawiadomienia o wstrzymaniu ptatnosci,

c) Wykonawca nie dostosuje si¢ w odpowiednim czasie do zawiadomienia przestanego mu
przez Zamawiajacego z zadaniem wyrdwnania zaniedban lub spelnienia jego obowigzkow
wynikajacych z Umowy, co powaznie wplywa na wiasciwg 1 terminowg realizacje
zamowienia,
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=

d) Wykonawca staje si¢ niewyptacalny przechodzi w stan likwidacji albo zostala wydana
przeciwko niemu decyzja o ustanowieniu syndyka masy upadiosciowej, zawrze uklad
ze swoimi wierzycielami, albo bedzie prowadzil dzialalno$¢ pod zarzadem przymusowym,
zostanie ustanowiony kurator lub administrator na korzys¢ jego wierzycieli,

e) Zostanie wydany jakikolwick niekorzystny wyrok dotyczacy przestgpstwa wplywajacego
na postepowanie zawodowe Wykonawcy, badz dotyczy osob, ktorymi Wykonawca si¢
postuguje przy wykonywaniu niniejszej Umowy,

f) Nastapi jakikolwiek brak zdolnosci do czynnosci prawnych utrudniajagcy realizacje
Umowy.

Po otrzymaniu zawiadomienia o rozwigzaniu Umowy, Wykonawca jest zobowigzany

podja¢ dzialania, ktore zapewnig bezkolizyjne przejecie obowigzkow Wykonawcy przez

Zamawiajacego lub osobg trzecia wybrang w trybie ustawy Prawo zamodwien publicznych

po rozwigzaniu Umowy z Wykonawca.

Zamawiajacy jest zobowigzany, w terminie do 30 dni od daty wypowiedzenia Umowy,

poswiadczy¢ warto§¢ wykonanych w ramach Umowy robdt budowlanych, wysokos¢ wszelkich

sum naleznych Wykonawcy na dzien rozwigzania Umowy.

W przypadku, gdy Zamawiajacy poniesie jakiekolwiek koszty zwigzane z rozwigzaniem

Umowy z powoddéw wymienionych w ust.3 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy ma prawo

do potracenia tych kosztow z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia.

. Wykonawca moze, za 30-dniowym wypowiedzeniem dorgczonym Zamawiajgcemu,

rozwigza¢ Umowe, jezeli Zamawiajacy:

a) zwleka z zaptata wynagrodzenia, okreslonego w §3 ust.1, na rzecz Wykonawcy niniejsze;j
Umowy, powyzej 60 dni od uptywu limitu czasu ustalonego w §5 ust.14,

b) wstrzyma postep w realizacji Umowy lub jakiejkolwiek jej czgsci na wigcej niz 90 dni
z przyczyn nie okreslonych w Umowie, ani nie spowodowanych zwtoka Wykonawcy.

W przypadku rozwigzania Umowy przez Wykonawce w sytuacji okreslonej w ust.7 niniejszego

paragrafu, nalezy mu si¢ jedynie wynagrodzenie przypadajace za okres wykonywania Umowy.

§19
Porozumiewanie si¢ stron

Korespondencja w ramach niniejszej Umowy bgdzie prowadzona w jezyku polskim.

Ze strony Zamawiajacego do kontaktéw z Wykonawca oraz nadzorowania wykonywania
Umowy w imieniu Zamawiajacego jest Kierownik Dzietu Inwestycji lub osoby przez niego
upowaznione.

§ 20
Zmiana Umowy

Zamawiajacy, w trybie art.144 ust.l1 pkt.1 uPzp przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian
postanowien zawarte] umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano
wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia co najmniej jednej okoliczno$ci wymienionych
ponizej, z uwzglednieniem ich zakresu oraz charakteru i warunkow ich wystapienia:
1) Zmiana terminu wykonania zamdwienia moze wystgpic¢ i obejmowaé bedzie czas, w ktorym
niemozliwe bylo realizowanie zamowienia w nastgpujacych przypadkach:
a) opdznienia w zawarciu umowy, uniemozliwiajagce rozpoczecie prac spowodowane m.in.
korzystaniem przez wykonawcow ze srodkow ochrony prawnej okreslonych w uPzp.,
b) wystapienia wad dokumentacji projektowej skutkujgcych koniecznoscig dokonania zmian
w dokumentacji projektowej, jezeli uniemozliwia to lub op6znia realizacj¢ robot majacych
wplyw na termin wykonania robot,
C) wstrzymanie robot przez inspektora nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajacego, ktore nie
jest nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,
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d) wystgpienia koniecznosci wykonania robot dodatkowych lub zamiennych, niezbednych
do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, ktore wstrzymuja lub opdzniaja
realizacje,

e) wstrzymania robot przez wtasciwy organ z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcg,
np. dokonanie odkrywki archeologicznej, odkrycie niewypatu, itp.,

f) wystapienia warunkéw geologicznych lub terenowych odmiennych od przyjetych
w dokumentacji projektowej, niezinwentaryzowanych: uzbrojenia podziemnego, instalacji
lub innych obiektow,

g) niemoznosci wykonywania robdt z powodu braku dost¢pnosci do miejsc niezbednych
do ich wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

h) zaistnienia sity wyzszej oznaczajacej zdarzenia zewnetrzne, niemozliwe do przewidzenia,
ktérych skutkom nie mozna zapobiec,

i) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi: wystgpienie niekorzystnych
warunkéw atmosferycznych udokumentowanych przez Wykonawce, uniemozliwiajacych
dochowanie wymogoéw technicznych i technologicznych, jezeli konieczno$¢ wykonania
prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

J) zmiany bedace nastgpstwem dziatania osob trzecich,

K) zmiany bedace nastepstwem dzialania organow administracji w  szczegolnoSci
wynikajacych z terminéw wydania przez organy administracji decyzji, zezwolen,
uzgodnien, opinii, itp.

I) zmiany przepiso6w prawa zwigzanych z realizacja przedmiotowego zamowienia,

2) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w nastepujacych przypadkach:

a) konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych lub zamiennych niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy,

b) ustawowej zmiany podatku od towarow i ustug — VAT.

3) Ponadto Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmian w przypadku:

a) zmian technologicznych — o ile sg korzystne dla Zamawiajacego i o ile nie powoduja
zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy (m. in. spowodowane w szczegdlnos$ci
pojawieniem si¢ nowych technologii umozliwiajacych uzyskanie lepszej jakosci rob6t albo
zaoszczedzenie czasu czy kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy),

b) konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek czes$ci robot, objetych przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych,
niz wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem Iub wykonaniem
nienalezytym przedmiotu Umowy,

c) odbiegajacych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow terenu budowy,
w szczegolnosci napotkania nie zinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych
sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,

d) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

e) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezb¢dnym do uniknigcia lub usunigcia
tych kolizji,

f) zmiany uwarunkowan prawnych 1 formalnych realizacji przedmiotu Umowy
spowodowanych dziataniem osob trzecich np. wycofanie zgody przez wilasciciela terenu,

g) zmian wytycznych lub zalecen dla beneficjentéw POIIS,

h) zmiany osoby wchodzacej w sktad Personelu Podstawowego, ktora moze nastapi¢ jedynie
za pisemng zgoda Zamawiajacego, akceptujacego nowego pracownika Personelu
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w

Podstawowego spelniajacego wymogi okreslone przez Zamawiajacego w niniejszej IDW,

1) zmiany przepisOw prawa wprowadzonych po dacie zawarcia Umowy, wywolujacych
potrzeb¢ zmian Umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takich zmian,

J) zmian oznaczenia danych dotyczacych Zamawiajacego i/lub Wykonawcy,

K) wprowadzenie podwykonawcow w przypadku braku ich wymienienia w ofercie lub
zmiana podwykonawcéw lub rezygnacja z podwykonawcy. Jezeli zmiana dotyczy
podmiotu trzeciego, na ktorego zasoby Wykonawca powolywal sie, na zasadach
okreslonych w art.22a wust.l, w celu wykazania spelniania warunkow udziatu
w postepowaniu, o ktérych mowa w art.22 ust.1 uPzp, Zamawiajacy dopusci zmian¢ pod
warunkiem, ze Wykonawca wykaze, iz proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.

4) Dodatkowo dopuszcza si¢ wprowadzenie zmian do umowy okreslonych w art.15r ustawy

z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczegolnych rozwigzaniach zwigzanych

z zapobieganiem, przeciwdziataniem i1 zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych

oraz wywolanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektérych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz.

568 z p6zn. zm.)

Pozostate okoliczno$ci, w ktorych dopuszcza si¢ zmiany postanowien zawartej umowy
w stosunku do tredci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, zostaty opisane
w art. 144 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2019r.,
poz. 1843 z pdzn. zm.).

§ 21
Powierzanie przetwarzania danych osobowych

Zamawiajacy powierza Wykonawcy w trybie art.28 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku
Z przetwarzaniem danych osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych) przetwarzanie
danych osobowych na zasadach i w celu okreslonym w drodze odrebnej umowy.

. Wykonawca w dniu podpisania Umowy zobowigzany bedzie do podpisania umowy
0 powierzeniu przetwarzania danych osobowych, stanowiacej zafgcznik nr 8 do niniejszej
Umowy.

§ 22
Postanowienia koncowe

Ewentualne spory powstale na tle realizacji niniejszej] Umowy, Strony rozstrzyga¢ beda w formie
polubownej, a przypadku braku takiej mozliwosci spory rozstrzyga¢ bedzie Sad miejscowo
wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa majg zastosowanie stosowne przepisy prawa
polskiego, w szczegolnosci przepisy ustawy Prawo Zamowien Publicznych, Kodeksu Cywilnego
oraz ustawy Prawo Budowlane.

Zmiana Umowy wymaga pod rygorem niewaznos$ci formy pisemne;.

Umowa zostala sporzadzona w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach w jezyku polskim,
po jednym egzemplarzu dla kazdej ze Stron.

Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania jej przez obie Strony.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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