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UMOWA NR TI/MNE/NVII-C/......... /......2022

W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO NA ROBOTY BUDOWLANE

»MODERNIZACJA SYSTEMU CIEPLOWNICZEGO WRAZ
Z LIKWIDACJA NISKIEJ EMISJI NA TERENIE MIASTA BYTOM W LATACH
2019 - 2023” KONTRAKT VII - MODERNIZACJA SIECI CIEPLOWNICZYCH (2022)

Niniejsza Umowa zawarta w dniu .........cccccoeeveeneee. w Bytomiu, w oparciu o uchwal¢
111 GRS Rady Nadzorczej Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. z siedzibg
w Bytomiu z dnia ........ccoeevveeiieeieennn. , pomiedzy:

Przedsiebiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.0.; ul. Wroclawska 122; 41-902 Bytom
wpisanym do Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Katowice-
Wschod w Katowicach pod nr KRS 0000123595 z kapitalem zakladowym 34.688.500,00 zi,
NIP 626-26-29-765, REGON 277284764, zwanym dalej ,,Zamawiajgcym” reprezentowanym
przez:

1. Henryk Dolewka - PREZES ZARZADU DYREKTOR SPOLKI
2. Krzysztof Wéjcik - CZLONEK ZARZADU DYREKTOR DS. ROZWOJU
a

Wykonawca zostal wytoniony w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2011 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129
z p6zn. zm.), na podstawie oferty Wykonawcy z dnia .........cccocevvrvnienne :

Na podstawie niniejszej] Umowy Strony ustalajg co nastepuje:
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§1
Zalaczniki do Umowy
1. Integralne cze¢$ci niniejszej Umowy stanowig nastepujace dokumenty:
a) Zalacznik nr 1 — Instrukcja dla Wykonawcow (IDW) — Cze$¢ I SWZ,
b) Zatacznik nr 2 — Opis Przedmiotu Zamoéwienia (OPZ)— Cze$¢ 11 SWZ (projekty budowlane,

w tym projekty techniczne, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robot, przedmiary robot, inwentaryzacje zieleni, decyzje na wycinke drzew),
C) Zatacznik nr 3 — Kompletna Oferta Wykonawcy ztozona w postgpowaniu przetargowym,
d) Zatacznik nr 4 — Dowdd wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,
e) Zatacznik nr 5 — Kopia umowy ubezpieczenia Kontraktu,
f) Zalgcznik nr 6 — Zasady Prowadzenia Kontraktu
g) Zatacznik nr 7 — O$wiadczenie o zapoznaniu z procedura i instrukcjg postepowania
z odpadami
h) Zatacznik nr 8 — Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

§2

Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest wykonanie robot budowlanych dla kontraktu pn.:
wModernizacja systemu cieplowniczego wraz 7 likwidacjg niskiej emisji na terenie miasta
Bytom w latach 2019-2023” - Kontrakt VII — Modernizacja sieci cieptowniczych (2022)
—~ CZESCC

Na przedmiot zamowienia sktada si¢ nastgpujace zadanie:

7Z5A.21 ,,Przebudowa sieci cieplowniczej 2Dn400 przy ul. Elektrownia w Bytomiu”.

2. Szczegdtowy zakres robot budowlanych bedacych przedmiotem niniejszej Umowy okresla
Opis Przedmiotu Zamowienia stanowiacy zafgcznik nr 2 do Umowy.

3. W ramach niniejszej Umowy Wykonawca zobowigzany jest realizowa¢ przedmiot umowy oraz
przygotowa¢ dokumentacj¢ powykonawcza zgodnie ze szczegdtowymi zapisami ujegtymi
w Zasadach Prowadzenia Kontraktu, ktore stanowig zalgcznik nr 6 do niniejszej Umowy.
Dokumentacj¢ powykonawcza nalezy sporzadzi¢ w wersji papierowej (1 egzemplarz)
oraz elektronicznej (1 egzemplarz).

4. Wykonawca zobowigzany jest wykonac przedmiot zamowienia zgodnie z Umowa, dostarczong
dokumentacjg techniczng, obowigzujacymi przepisami i normami oraz o§wiadcza, ze zostanie
on wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzyc¢.

5. Wykonawca zrzeka si¢ wszelkich zarzutdow 1 roszczen opartych o nieznajomos$¢ stanu
faktycznego majaca wplyw na zakres realizowanego zamédwienia.
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§3
Wartos¢ przedmiotu Umowy

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy jest wynagrodzeniem ryczattowym i zgodnie
z oferta Wykonawcy wynosi:

WartoS€ Netto O Ity : ... ... e PLN
(STownie  PLIN: ... )
plus nalezny podatek VAT: ... eieeecee e ee e e e PLN
(STOWRIE PLIN: .. .o e e e )
warto$S¢ brutto oferty: ............cccoiiiiiiii i eeie e PLN
(STOWRIE PLIN: ....... e e e e e e e e e e e e e )

2. Kwota okreslona w §3 ust.l stanowi wynagrodzenie Wykonawcy za wszystkie czynnosci
niezbgdne do wykonania Przedmiotu Umowy.

3. Wyplata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy dokonywana bgdzie w ztotych polskich [PLN].
Kwota brutto bedzie obejmowata podatek VAT w wysoko$ci zgodnej z przepisami prawa
polskiego obowigzujacego w dniu wystawienia faktury VAT przez Wykonawceg. W przypadku
zmiany ustawowej stawki podatku VAT w trakcie realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzany
jest do wystawienia faktury VAT wedlug aktualnie obowigzujacej stawki podatku VAT,
za$ Zamawiajacy zobowigzany jest do =zaptaty kwoty wynagrodzenia umownego netto
powiekszonej o nalezny podatek VAT. Zmiana ustawowej stawki VAT powoduje zmiane
wysokosci wynagrodzenia umownego brutto i1 nie stanowi zmiany postanowien umowy.

§4

Termin realizacji

1. Strony ustalaja nastepujace terminy realizacji przedmiotu umowy:

a) Rozpoczecie robdt budowlanych nastgpi nie pézniej niz do 7 dni od przejecia placu budowy.

b) Dostaw¢ materiatu nalezy zgtosi¢ do odbioru po przejeciu terenu budowy oraz po spenieniu
warunkéw okreslonych w ZPK.

c) Prace technologiczne umozliwiajace podanie ciepta odbiorcom nalezy wykona¢ i zgtosi¢ do
odbioru do dnia 15.09.2022 r. (zakres prac technologicznych okreslono w ZPK zatacznik nr 6
do Umowy).

d) Prace koncowe nalezy wykonac¢ i zgtosi¢ do odbioru do dnia 15.12.2022 r.

e) Zakonczenie realizacji przedmiotu umowy — do 8 miesiecy od zawarcia umowy, tj. do dnia

2. Zamawiajacy wyznaczy termin rozpoczgcia czynnosci odbiorowych i powiadomi Wykonawce
pisemnie lub w formie e-mail do 5 dni od otrzymania zgloszenia, wskazujac miejsce i date
rozpoczecia czynnos$ci odbiorowych, ktére rozpoczng si¢ do 14 dni od otrzymania zgloszenia.

3. Z czynnosci odbiorowych zostanie sporzadzony przez Wykonawceg:

a) protokot bez uwag - stanowigcy podstawe do wystawienia faktury,
b) protok6t z uwagami - nie stanowigcy podstawy do wystawienia faktury, nie skutkujacy
naliczeniem kar umownych,
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10
11

12.

13.

14

C) protokot z wynikiem negatywnym - nie stanowigcy podstawy do wystawienia faktury,
skutkujacy naliczeniem kar umownych po przekroczeniu termindéw realizacji.

Brak zgloszenia do odbioru traktowany jest jako brak mozliwosci odbioru przedmiotu umowy

lub jego czgsci, Zamawiajacy spisuje protokot negatywny, skutkujgcy naliczeniem kar

umownych.

§5

Rozliczenia finansowe

Rozliczenia wykonanych robot beda odbywaty si¢ fakturami czgsciowymi i fakturg koncowa.
Faktura czgsciowa moze zosta¢ wystawiona po odbiorze materiatow (szczegoly okreslono w ZPK
- zatgcznik nr 6 do umowy).

Podstawa wystawienia faktury czesciowej za dostawe materiatow bedzie protokoét odbioru
materiatdéw bez uwag.

Warto$¢ faktury czesciowej za dostawe materiatow Strony ustalaja w wysokosci 30% warto$ci
umowy

Faktura czg$ciowa moze zosta¢ wystawiona po odbiorze robot technologicznych - gotowos¢ do
podania ciepta odbiorcom (szczegoly okreslono w ZPK - zalgcznik nr 6 do umowy).

Podstawe wystawienia faktury cze$ciowej za odbior robot technologicznych - gotowosé do
podania ciepta odbiorcom stanowi¢ bedzie protokoét odbioru technologicznego - gotowos$¢ do
podania ciepta bez uwag, sporzadzony w dniu odbioru, potwierdzajacy, ze wyszczegdlnione
W nim prace zostaty wykonane.

Wartos¢ faktury czg$ciowej za wykonanie robot technologicznych - gotowo$¢ do podania ciepta
Strony ustalaja w wysokosci 30% warto$ci umowy.

Faktura koncowa moze zosta¢ wystawiona po wykonaniu wszystkich prac objetych niniejsza
umowg oraz wystawieniu faktur czegSciowych za dostawe materialbw 1 wykonanie prac
technologicznych umozliwiajgcych podanie ciepta odbiorcom.

Podstawg wystawienia faktury koncowej bedzie protokot odbioru koncowego bez
uwag, sporzadzony w dniu odbioru, potwierdzajacy, ze wyszczegdlnione w nim prace zostaty
wykonane.

. Wartos$¢ faktury koncowej Strony ustalaja w wysokosci 40% wartosci umowy.
. W przypadku wystapienia zwloki w oddaniu poszczegélnych zadah lub zwtoki w usunigciu

wad stwierdzonych przy odbiorze zostang naliczone kary umowne, w oparciu o zapisy
umieszczone w §17 Umowy.

Zamawiajacy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666), umozliwia Wykonawcy
wysylanie ustrukturyzowanych faktur do Zamawiajacego za posrednictwem systemu
teleinformatycznego. Platforma Elektronicznego Fakturowania dostgpna jest pod adresem
https://efaktura.gov.pl/

Zamawiajacy bedzie dokonywal ptatnosci na rzecz Wykonawcy w terminie 30 dni
od otrzymania przez Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury Wykonawcy, na jego
rachunek banKoOWY: ... .o e

. Za dzien zaptaty uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.

24,

Dokumentacja dotyczaca platnosci bedzie sporzadzana przez Wykonawce w  jezyku
polskim.
W przypadku realizacji czg$ci robdt przy udziale podwykonawcy lub podwykonawcow,
zaptata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy uwarunkowana bedzie kazdorazowo
przedstawieniem dowodu potwierdzajacego  zaptate wymagalnego  wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom, tj. kopii faktur oraz potwierdzenia
wykonanych przelewow.
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego
podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez
Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub
ktory zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg dostawy lub ushugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawceg .
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 5 ust. 17 Umowy, dotyczy wylacznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub po przedlozeniu Zamawiajacemu po$wiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ushugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Zamawiajacy przed dokonaniem bezposredniej zaplaty, jest obowigzany umozliwié
Wykonawcy zgloszenie pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy poinformuje
0 terminie zglaszania uwag nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.
W uwagach nie mozna powotywaé si¢ na potracenie roszczen wykonawcy niezwigzanych
z realizacjg umowy o podwykonawstwo.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w § 5 ust. 20 Umowy, w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ sie nalezy, albo
3) dokonac bezposredniej  zaptaty =~ wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktorych mowa w § 5 ust. 17 Umowy, Zamawiajacy potragca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5%
warto$ci Umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy.
Wykonawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT, i posiada numer identyfikacyjny NIP,
oraz rachunek bankowy wyszczegdlniony w umowie i na fakturach widnieje w ,,Wykazie
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a)
b)

c)

10.

podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych
i przywroconych do rejestru VAT” prowadzonym przez Ministra Finansow.

§6
Podwykonawcy

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czegsci zamoéwienia podwykonawcy.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
jest obowigzany, w trakcie realizacji zamoOwienia, do przedlozenia Zamawiajacemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo, o tre$ci zgodnej
z projektem umowy.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej mie¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca.
Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.
Zamawiajacy, w terminie 7 dni od przedtozenia projektu umowy o podwykonawstwo, zgtasza
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, gdy:

nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamdowienia,

przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w § 6 ust. 4,

zawiera ona postanowienia niezgodne z § 6 ust. 3.
Niezgloszenie zastrzezen, o ktérych mowa w § 6 ust. 5, do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w § 6
ust. 5, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatlem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sga roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie okre§lonym w § 6 ust. 5, zgltasza w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadkach o ktérych mowa w § 6 ust. 5
Niezgloszenie sprzeciwu, o ktorym mowa w § 6 ust. 8 do przedlozonej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okre§lonym zgodnie
Z § 6 ust. 5 uwaza si¢ za akceptacje UMOwY przez Zamawiajacego.
W przypadku umoéw, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, Wykonawca, podwykonawca
lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnosé
z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo
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o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktdrych
przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajacego w dokumentach zamoéwienia. Wylaczenie,
o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50.000 ztotych.

11. W przypadku, o ktorym mowa w § 6 ust. 10, podwykonawca, lub dalszy podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ umowy rowniez Wykonawcy.

12. W przypadku o ktorym mowa w § 6 ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w §6 ust. 4, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplate kary umowne;.

13. Przepisy § 6 ust. 2-12 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

14. Wykonawca ma prawo do zamiany lub rezygnacji z podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, z takim zastrzezeniem iz jezeli zmiana lub rezygnacja dotyczy podmiotu,
na ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Pzp,
w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, Wykonaweca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktoérego zasoby wykonawca
powotywal sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

15. Powierzenie wykonania czg$ci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
Z odpowiedzialnos$ci za nalezyte wykonanie tego zamdwienia.

16. Roboty powierzone podwykonawcy przez Wykonawce nie moga zosta¢ powierzone przez
podwykonawce osobie trzeciej bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie
pod rygorem niewaznosci.

§7

Przedstawiciele Stron

1. Zamawiajacego na budowie reprezentowac beda:

2. Reprezentujacy Zamawiajacego na budowie uprawniony jest do wydawania Wykonawcy
polecen zwigzanych z jako$cig i iloScig robot, ktére sa niezbgdne do prawidlowego oraz
zgodnego z umowa, dokumentacjg projektowa i1 przepisami prawa wykonania przedmiotu
umowy.

3. Wykonawce na budowie reprezentowaé beda:

a) Kierownik BUAOWY: .......ccccoiiiiiiiiiinicieese e ctel
b) Inzynier Budowy (esli zostanie ustanowiony przez Wykonawce

§8

Obowiazki Zamawiajacego

Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:
a) udzial w protokolarnym przekazaniu Wykonawcy placu budowy zadania, o ktorym mowa
w§2ust. 1,
b) przekazanie Wykonawcy zatwierdzonej do realizacji kompletnej dokumentacji projektoweyj,
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10.

C) zgloszenie rozpoczecia robot budowlanych whasciwemu organowi,

d) zapewnienie nadzoru inwestycyjnego,

e) zapewnienie nadzoru autorskiego,

f) dokonywanie odbiorow czeSciowych, materiatu, technologicznego i koncowego na wniosek
Wykonawcy (zgodnie z Zasadami Prowadzenia Kontraktu — Wymiana izolacji),

g) odebranie prawidtowo wykonanych robot,

h) zaptata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy.

§9
Obowigzki Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje si¢ do prowadzenia robot zgodnie z przepisami BHP i ppoz. oraz
ponoszenia petnej odpowiedzialno$ci za wszystkie nastgpstwa wynikajace z nieprzestrzegania
tych przepisow. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo o0sob
postronnych w rejonie prowadzenia robot, a takze za szkody wyrzadzone podczas
wykonywania przedmiotu zaméwienia.

W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywal teren budowy w stanie wolnym
od przeszkod komunikacyjnych (dojscie do zaktadow, sklepdéw, garazy, itp.) oraz bedzie
usuwat i sktadowal wszelkie urzadzenia pomocnicze i zbedne materiaty, odpady i $mieci oraz
niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne. W przypadku roszczen wiascicieli terendéw, sklepow,
zaktadow Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ takze finansowa z tytutu odszkodowan.
Wykonawca zapewni wlasciwa organizacj¢ 1 koordynacj¢ robot poprzez zabezpieczenie
nadzoru wykonawczego.

Wykonawca zapewni bezpieczny sposob wykonania prac zgodnie z zasadami i przepisami
dotyczacymi  prowadzenia robot przy czynnych urzadzeniach  energetycznych,
a W szczego6lnosci zapewni personel posiadajacy stosowne uprawnienia energetyczne dozorowe
i eksploatacyjne.

Wykonawca bedzie prawidiowo 1 na biezaco prowadzit dokumentacje budowy.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zapewnienie uczestnictwa Kierownika Budowy
w posiedzeniach Rady Budowy, ktora stanowi organ wewngtrzny powolany przez
Zamawiajgcego w ramach realizacji przedmiotu umowy.

W przypadku ustanowienia Inzyniera Budowy, obowiazkiem Wykonawcy jest zapewnienie
uczestnictwa Inzyniera Budowy w posiedzeniach Rady Budowy, ktora stanowi organ
wewnetrzny powotany przez Zamawiajgcego w ramach realizacji przedmiotu umowy.
Obowigzkiem Wykonawcy jest przediozenie do wgladu dziennika budowy na kazdej Radzie
Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom
przez niego upowaznionym, a szczegéOlnie autorowi dokumentacji projektowej oraz
pracownikom organéw Nadzoru Budowlanego, dostgpu na teren budowy oraz do wszystkich
miejsc, gdzie sa3 wykonywane roboty budowlane lub gdzie przewiduje si¢ ich wykonanie,
a s3 zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.

Wykonawca pokrywa wszelkie koszty zwigzane z realizacja zadania (np. koszty zwigzane
ze zuzyciem wody, energii elektrycznej, itp.).
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11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty i optaty naliczone przez instytucje zarzadzajace
I wiascicieli w trakcie realizacji umowy tj. optaty za zajecie dziatek, drog, chodnikow,
parkingdw i terendéw zielonych oraz koszty zwigzane z wypetnieniem zobowigzan zawartych
W uzgodnieniach 1 decyzjach zatagczonych do dokumentacji projektowe;.

Wykonawca ponosi koszty z tytulu umoéw juz zawartych np. umowy dzierzawy, ugody, ktérych
ptatnos¢ poniesiona be¢dzie po zawarciu przedmiotowej umowy na roboty budowlane.

Wykonawca zobowigzany jest do wnoszenia kaucji za wejscie w teren.

Wykonawca ponosi wszelka odpowiedzialno§¢ za ewentualne uszkodzenia uzbrojenia
podziemnego i1 naziemnego, jak réwniez ponosi wszelkie koszty zwigzane z przebudowa
infrastruktury podziemnej, ktéra koliduje z wykonywang inwestycja (w tym réwniez uzbrojenia
niezaewidencjonowanego w Planie Zagospodarowania Terenu).

W przypadku uszkodzenia infrastruktury podziemnej i naziemnej Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za straty wynikajace z uszkodzen oraz przerw w dostawie mediow.

Po zakonczeniu robdt Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy i przekazaé
go protokolarnie wilascicielowi terenu. Protokot odbioru terenu jest elementem dokumentacji
powykonawczej 1 jest niezbedny do zgloszenia zakonczenia zadania.

Wykonawca zapewnia dozor terenu budowy i zobowigzuje si¢ strzec mienia znajdujacego
si¢ na terenie budowy.

Miejsce prowadzenia robot, wykopy, sktadowiska ziemi, piasku, materialdéw i odpadéw musza
by¢ wydzielone ogrodzeniem budowlanym przenosnym o wysokosci minimum 1,50 m.
Na ogrodzeniu, w odleglosci co maksymalnie 100 m, winno znajdowac si¢ logo Wykonawcy,
o wymiarach minimalnych 0,8x0,6 m, z podanym numerem telefonu komorkowego kierownika
budowy, w odlegtosci co 20 m tablice ostrzegawcze budowlane ,,Uwaga glebokie wykopy”
1,,Uwaga teren budowy wstep wzbroniony”.

Wykonawca o$wiadcza, ze w zakresie gospodarki odpadami powstajagcymi w wyniku
swiadczenia ustug polegajacych na budowie, rozbidrce lub remoncie obiektu stosuje
postanowienia Ustawy o odpadach z dn. 14.12.2012 r. ( tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz.
699) i posiada wymagane prawem zezwolenia, a takze ze zostal zapoznany z procedurg
11instrukcjg postgpowania z odpadami obowigzujacymi w PEC Spétka z o.0. w Bytomiu
(zatgcznik nr 7 do Umowy).

Sktadowanie wszelkich odpadéw inne niz niebezpieczne mozliwe jest wylacznie
na wyznaczonym, ogrodzonym i opisanym terenie w odpowiednich dla danego odpadu
pojemnikach lub workach. Skladowanie gruzu i ziemi z wykopdéw mozliwe jest wylacznie
na wygrodzonym terenie, do ktorego prawo posiada Wykonawca, lub na przekazanym terenie
budowy. Odpady niebezpieczne, nie mogg by¢ sktadowane na terenie budowy.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajace prawidlowe postepowanie
z odpadami powstaltymi w trakcie realizacji zadania.

Odzyskany ztom pozostaje wlasno$cig Zamawiajacego. Po stronie Wykonawcy lezy obowiazek
odwozu ztomu z placu budowy do punktu skupu ztomu w Radzionkowie przy ul. Zofii
Natkowskie;j.

Sposob postepowania z drewnem powstalym z wycinki drzew zostanie uzgodniony
z Zamawiajacym.
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24. Na podstawie art. 95 ust. 1 Pzp Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia przez wykonawceg lub
podwykonawce¢ na podstawie stosunku pracy oséb wykonujacych wskazane ponizej czynnosci
w zakresie realizacji zamowienia:

a) wykonywanie wykopow liniowych pod sieci cieptownicze,

b) odkrywanie kanatéw cieptowniczych,

C) zasypywanie wykopoéw, wyréwnywanie terenu,

d) roboty wyburzeniowe kanatéw cieptowniczych,

e) demontaz rurociaggdw, w tym elementéw kanatéw cieptowniczych,
f) uktadanie rur preizolowanych w wykopach liniowych.

25. W trakcie realizacji zamoOwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ oséb wykonujacych wskazane w § 9 ust. 24
Umowy czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania o$wiadczen w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i dokonywania ich
oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia speiniania ww.
Wymogow,

C) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

26. Z tytulu niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonawcg wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0osob wykonujacych wskazane w §9 ust. 24 czynno$ci Zamawiajacy
przewiduje sankcje w  postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary
umownej w wysokosci okreslonej w pkt. 17 ust. 1 pkt. h).

27. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez
Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetlnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ traktowane bedzie jako
niespelnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w §9 ust. 24 Umowy czynnosci.

28. W przypadku uzasadnionych watpliwos$ci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowa Inspekcje Pracy.

§ 10
Materialy i urzadzenia

1. Materiaty i1 urzadzenia musza by¢ fabrycznie nowe, nieuzywane.

2. Materialy i urzadzenia powinny odpowiada¢ co do jako$ci wymogom wyrobow dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym odpowiednimi przepisami o wyrobach
budowlanych.

3. Na materiaty Wykonawca obowigzany jest uzyska¢ zatwierdzenie zgodnie z Zasadami
Prowadzenia Kontraktu.

4. Jezeli Zamawiajacy zazada dodatkowych badan, ktore nie byly przewidziane niniejszag umowa,
to Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.
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5.

Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze si¢, ze zastosowane materiaty, badz
wykonanie robot jest niezgodne z Umowa, to koszty badan dodatkowych i ewentualnej
wymiany materialdow obcigza Wykonawce.

§ 11
Odbiory

Odbiory czesciowe.

1) Odbiory czg$ciowe dotyczace wykonania odcinkow sieci, robot zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu beda przeprowadzane bezposrednio przez Zamawiajacego.

2) O gotowosci do odbioru robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych Wykonawca
powiadamia Inspektora nadzoru telefonicznie lub poczta elektroniczng z co najmniej 24
godzinnym wyprzedzeniem.

3) Strony postanawiajg, ze z czynno$ci odbiorowych bedzie spisany przez Wykonawce protokot
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz zostanie to potwierdzone
wpisem do dziennika budowy.

4) Odbiory czesciowe w przypadku pozniejszego ujawnienia si¢ wady, nie stajg si¢ skuteczne
do uwolnienia si¢ Wykonawcy od zobowigzan wynikajacych z instytucji gwarancji jakosci
i rekojmi.

5) Odbioru cze$ciowego nie traktuje si¢ jako wydania przedmiotu Umowy Zamawiajgcemu.

Odbi6r materiatu.

1) Wykonawca wystapi z wnioskiem do Zamawiajacego o odbiér materiatu dostarczonego dla
potrzeb realizacji umowy, pismem zlozonym w sekretariacie Zamawiajacego.

2) Zamawiajacy Wwyznaczy termin rozpoczgcia czynnosci odbiorowych 1 powiadomi
Wykonawce pisemnie lub w formie e-mail do 5 dni od otrzymania zgloszenia, wskazujac
miejsce 1 date rozpoczegcia czynnosci odbiorowych, ktéore rozpoczng si¢ do 14 dni
od otrzymania zgloszenia.

3) Z dokonanych czynnosci odbiorowych Wykonawca sporzadza protokot, ktory winien by¢
podpisany obustronnie.

4) W przypadku protokotu z uwagami lub protokotu negatywnego, kolejne czynnosci odbiorowe
wykonywane beda na pisemny wniosek Wykonawcy.

5) Szczegbty dotyczace odbioru materiatu opisano w ZPK — zafgcznik nr 6 do Umowy.

Odbior technologiczny.

1) Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru technologicznego umozliwiajgcego
podanie ciepta odbiorcom, pismem ztozonym w sekretariacie Zamawiajgcego.

2) Zamawiajacy wyznaczy termin rozpoczgcia czynnosci odbiorowych i powiadomi
Wykonawce pisemnie lub w formie e-mail do 5 dni od otrzymania zgloszenia, wskazujac
miejsce i date rozpoczegcia czynno$ci odbiorowych, ktére rozpoczng si¢ do 14 dni od
otrzymania zgloszenia.

3) Z dokonanych czynnosci odbiorowych Wykonawca sporzadza protokél, ktory winien
by¢ podpisany obustronnie.

4) W przypadku protokotu z uwagami lub protokotu negatywnego, kolejne czynno$ci odbiorowe
wykonywane bgda na pisemny wniosek Wykonawcy.
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5) Szczegodty dotyczace odbioru technologicznego opisano w ZPK — zalgcznik nr 6 do Umowy.

4. Odbiodr koncowy.
1) Odbior koncowy nastepuje po zakonczeniu realizacji zadania objetego niniejszg Umowa.
2) Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu gotowos$¢ do odbioru wpisem w dzienniku budowy
oraz odrebnym pismem ztozonym w sekretariacie Zamawiajacego.
3) Zamawiajagcy wyznaczy termin rozpoczecia czynnosci odbiorowych i powiadomi
Wykonawce pisemnie lub w formie e-mail do 5 dni od otrzymania zgloszenia, wskazujac
miejsce i datg rozpoczecia czynnosci odbiorowych, ktore rozpoczng si¢ do 14 dni od
otrzymania zgloszenia.
4) Z dokonanych czynno$ci odbiorowych Wykonawca sporzadza protokot, ktory winien
by¢ podpisany obustronnie.
5) W przypadku protokotu z uwagami lub protokotu negatywnego, kolejne czynno$ci odbiorowe
wykonywane bg¢da na pisemny wniosek Wykonawcy.
6) Szczegdly dotyczace odbioru koncowego opisano w ZPK — zalgcznik nr 6 do Umowy.
7) Wydanie przedmiotu umowy przez Wykonawce¢ Zamawiajagcemu oraz potwierdzenie przez
Zamawiajacego wykonania umowy nastepuje w chwili podpisania protokotu odbioru
koncowego bez uwag dla zadania bedacego przedmiotem niniejszej umowy.
5. Wszystkie czynnos$ci odbiorowe odbywajg si¢ zgodnie z Zasadami Prowadzenia Kontraktu.

§12
Ubezpieczenie Kontraktu

1. Wykonawca zapewni ubezpieczenie Kontraktu od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej na caly okres trwania realizacji zamoOwienia
W WYSOKOSCT +.eiiiiiiiiiiiiiieieie e PLN.

2. Ubezpieczenie Kontraktu na wymagany okres powinno by¢ przedstawione przez Wykonawce
Zamawiajgcemu przed zawarciem Umowy 1 powinno dotyczyé przedmiotowego
zamowienia (zalgcznik nr 5 do Umowy).

3. Jezeli Wykonawca nie przedstawi zadanych, aktualnych dokumentéw ubezpieczeniowych,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od zawarcia Umowy z winy Wykonawcy.

4. Zmiany warunkow ubezpieczenia moga by¢ dokonywane tylko za zgoda Zamawiajacego.

5. W przypadku przedhuzenia si¢ terminu wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca dokona
przedluzenia terminu waznos$ci ubezpieczenia Kontraktu o odpowiednig do przedluzenia ilo$¢

dni.

§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

1. Wykonawca, przed zawarciem Umowy, wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w
wysokosci 5%  wartosci  brutto  podanej w  ofercie, tj. ............. PLN
(stownie: .........cooiiiiiiiii ) W nastepujacej formie: ..........oooiiiiiiiiiiiii

2. Zamawiajacy zwroci zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy:

a) 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania
za nalezycie wykonane, tj. od dnia podpisania bez uwag protokotu odbioru koncowego.
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b) Zamawiajacy pozostawi na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady lub gwarancji
kwotg nie przekraczajaca 30% zabezpieczenia.

€) 30% zabezpieczenia nie pdzniej niz w 15. dniu po uplywie okresu rekojmi za wady lub
gwarancji, ktory rozpoczyna si¢ od dnia podpisania bez uwag protokotu odbioru koncowego
wydanego w ramach Umowy.

§ 14
Okres gwarancji

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jako$ci na wykonany przedmiot Umowy.

2. Okres gwarancji jakos$ci na roboty budowlane wynosi zgodnie z ofertg Wykonawcy .........ccco......
miesiecy, liczony od daty wystawienia protokotu odbioru koncowego bez uwag w ramach
niniejszej Umowy.

3. Na urzadzenia zakupione przez Wykonawce, Wykonawca udziela gwarancji zgodnej
z gwarancja jaka daja ich producenci, lecz nie krotsza niz 24 miesiace, liczong od daty
wystawienia protokotu odbioru koncowego bez uwag w ramach niniejszej Umowy.

4. Okres rekojmi za wady zostaje zrbwnany z okresem gwarancji.

5. W okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzuje si¢ do nieodptatnego usuwania
zaistnialych wad ujawnionych po odbiorze koncowym, na pierwsze pisemne z3danie
Zamawiajacego 1 w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

6. Warunki gwarancji dotyczace systemu nadzoru rurociggéw preizolowanych zostaly opisane
w ,,Wytycznych systemu nadzoru rurociggdéw preizolowanych” wydanych przez Zamawiajacego,
zamieszczonych na stronie internetowej www.pec.bytom.pl (Inwestycje/Wykonawcy/Do
pobrania SNRP).

7. W przypadku nie usunigcia wady w wyznaczonym terminie Zamawiajagcy moze zastosowac
kary umowne 1 zleci¢ osobie trzeciej usunigcie wad za Wykonawce 1 na koszt Wykonawcy.
W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymane;
kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

§15
Wykonawcy wspdlnie realizujgcy Umowe

1. Wykonawcy realizujgcy wspolnie Umowe sq solidarnie odpowiedzialni za jej wykonanie.

2. Wykonawcy realizujgcy wspolnie Umowe wyznaczajg niniejszym sposrod  siebie  Lidera
upowaznionego do zaciggania zobowigzan w imieniu wszystkich Wykonawcow realizujgcych
wspolnie Umowe. Lider upowazniony jest takze do wystawiania faktur, przyjmowania
ptatnosci od Zamawiajgcego i do przyjmowania polecen na rzecz i w imieniu wszystkich
Wykonawcow realizujgcych wspolnie Umowe.

3. Liderem, o ktorym mowa w ust.2 bedzie ... . .

4. Postanowienia Umowy dotyczgce Wykonawcy stosuje sie odpowiednio do Wykonawcow
realizujgcych wspolnie Umowe.

5. Przed zawarciem  Umowy  Wykonawcy  realizujgcy — wspolnie  Umowe  przedlozq
Zamawiajgcemu kopie umowy regulujgcej wspotprace tych Wykonawcow.
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! Pozostawié¢ w przypadku Wykonawcow wspolnie realizujacych Umowe

§ 16
Personel Podstawowy

. Wykonawca moze zaproponowa¢ zmian¢ Personelu Podstawowego, przedstawionego
w § 7 ust. 3 niniejszej Umowy. Zmiana taka jest mozliwa jedynie za uprzednig pisemng
zgoda Zamawiajacego, akceptujacego nowego Specjaliste spetniajacego wymogi okreslone przez
Zamawiajacego w procedurze zamdwienia opisanego w Specyfikacji Warunkow Zamowienia.

. Wykonawca z wiasnej inicjatywy proponuje zmiane Personelu Podstawowego w nast¢pujacych

przypadkach:

a) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych Specjalisty Personelu Podstawowego,

b) nie wywigzywania si¢ Specjalisty Personelu Podstawowego z obowigzkoéw wynikajacych
z Umowy,

C) jezeli zmiana Specjalisty Personelu Podstawowego stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek
innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (np. rezygnaciji, itp.).

. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany Specjalisty Personelu Podstawowego,

jezeli uzna 1 udowodni, Ze Specjalista Personelu Podstawowego nie wykonuje swoich

obowigzkow wynikajacych z Umowy.

. W przypadku zmiany Specjalisty Personelu Podstawowego, nowy Specjalista musi spetniacé

wymagania okreslone dla danego Specjalisty w zatgczniku nr 1 do Umowy.

. Wykonawca obowigzany jest zmieni¢ Specjaliste Personelu Podstawowego zgodnie

z zadaniem Zamawiajacego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajacego.

. W okresie wykonywania Umowy Wykonawca moze udzieli¢ wurlopu Specjalistom

na nast¢pujgcych warunkach:

a) Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ terminy urlopéw Specjalistow oraz zaproponowaé
osoby zastepujace z co najmniej 1 miesigcznym wyprzedzeniem,

b) wszystkie osoby zastepujace Specjalistow w okresie urlopu musza by¢ zatwierdzone przez
Zamawiajacego.

c) W przypadkach losowych nieobecnosci Specjalisty Zamawiajacy moze odstgpi¢ od
zastgpstwa na czas nieobecnosci (maksymalnie do 2 dni). W czasie losowej niecobecnos$ci
Wykonawca zapewni wlasciwy nadzor nad przebiegiem robot budowlanych.

. Do o0s6b zastepujacych Specjalistow znajduje odpowiednie zastosowanie tres¢ §16 ust.4.

. Zamawiajacy dopuszcza ustanowienie przez Wykonawce wsparcia dla Kierownika Budowy

W postaci Inzyniera Budowy w celu min. odbywania praktyk inzynierskich.

. W przypadku, gdy Inzynier Budowy faktycznie jest uczestnikiem procesu budowlanego poprzez

udzial w odbiorach, ustaleniach, uzgodnieniach, kontaktuje si¢ z Inspektorem Nadzoru itp.,

ustanowienie go staje si¢ obowigzkowe.

§ 17
Kary umowne
. Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty Zamawiajacemu kar umownych:

a) za zwloke w terminowym wykonaniu zobowigzan wynikajacych z realizacji poszczegolnych
zadan Umowy powstalg z winy Wykonawcy, w wysokosci:
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0,2% wynagrodzenia brutto Umowy, o ktorym mowa w §3 ust.1, za kazdy dzien zwloki
w wykonaniu prac technologicznych gotowo$s¢ do podanie ciepta ujawnionej
protokotem negatywnym, liczonej od dnia zgloszenia do dnia odbioru protokotem z uwagami
lub protokotem bez uwag,

0,2% wynagrodzenia brutto Umowy, o ktorym mowa w §3 ust.1, za kazdy dzien zwloki
w wykonaniu prac technologicznych gotowos$¢ do podanie ciepta w zwigzku z brakiem
zgloszenia do odbioru w terminie, liczonej od dnia okreslonego w §4 ust. 1 pkt c) do dnia
zgloszenia do odbioru,

0,1% wynagrodzenia brutto Umowy, o ktorym mowa w §3 ust.1, za kazdy dzien zwloki
w zakonczenie realizacji przedmiotu umowy w tym prac koncowych ujawnionych protokotem
negatywnym, liczonej od dnia zgloszenia do dnia odbioru protokolem z uwagami lub
protokotem bez uwag,

- 0,1% wynagrodzenia brutto Umowy, o ktorym mowa w §3 ust.1, za kazdy dzien zwtoki
w zakonczeniu realizacji umowy w tym prac koncowych w zwigzku z brakiem zgloszenia do
odbioru w terminie, od dnia okreslonego w §4 ust.1 pkt d) do dnia zgloszenia do odbioru,

b) za zwloke w terminowym usunigciu wad stwierdzonych w trakcie realizacji Umowy
lub w okresie gwarancji w wysokosci:

0,1% wynagrodzenia brutto Umowy, o ktérym mowa w §3 ust. 1, za kazdy dzien zwloki
w usuni¢ciu wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,

C) za odstgpienie od Umowy z przyczyn, za ktoére wing ponosi Wykonawca w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto za wykonanie cato$§ci Umowy, o ktorym mowa w §3 ust.1,

d) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za kazdy dzien zwtoki,

e) z tytulu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysoko$ci 1.000,00 brutto
PLN za kazdy przypadek naruszenia,

f) z tytulu nieprzedtozenia po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem Kkopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 1.000,00 brutto PLN za kazdy przypadek
naruszenia,

g) z tytulu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,
—w wysokosci 1.000,00 brutto PLN za kazdy przypadek naruszenia,

h) z tytutu nie spelnienia wymagan w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o pracg dla
danego rodzaju czynno$ci okreslonych przez Zamawiajacego w § 9 ust. 24 Umowy -
w wysokosci 500 zt brutto za kazdy dzien naruszenia warunku,

i) z tytulu nieobecno$ci Kierownika Budowy na Radzie Budowy - w wysokosci 500 zt brutto
za kazda nieobecnos¢,

J) z tytutu nie przedtozenia do wgladu dziennika budowy - w wysokosci 500 zt brutto za kazdy
przypadek naruszenia,

k) z tytulu nie wykonania obowigzku, o ktorym mowa w § 9 ust. 18 i § 9 ust. 20 - w wysokosci
500 zt brutto za kazdy przypadek naruszenia.

1) z tytutu naruszen BHP 1 ppoz. 500 ztotych brutto za kazdy przypadek naruszenia.
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2. W kazdym przypadku, gdy Zamawiajacy ma prawo do naliczania kar umownych, moze nimi
obcigzy¢ Wykonawce, potraci¢ z naleznego wynagrodzenia lub/i skorzysta¢ z zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy.

3. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ strony nie moze
przekroczy¢ 30 % wartoSci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 niniejszej umowy.
W przypadku przekroczenia wartosci 30% wynagrodzenia brutto Zamawiajacy, po
powiadomieniu Wykonawcy, moze odstagpi¢ od Umowy badz zazada¢ stosownego obnizenia
wynagrodzenia.

4. W razie naliczania kar umownych Zamawiajacy wystawi noty obcigzeniowe platne w terminie 14
dni od dnia ich otrzymania przez Wykonawcg.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogélnych odszkodowan
przewyzszajacych wysoko$¢ kwot kar umownych.

§ 18
Odstapienie od Umowy

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
Zamawiajacy moze odstagpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomos$ci o tych
okoliczno$ciach.

2. W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 1 Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania zatwierdzonej przez Zamawiajacego cze¢sci robot budowlanych.

3. Zamawiajacy moze rozwigza¢ Umowe w szczegdlnosci w nastepujacych przypadkach:
a) Wykonawca w sposob razacy nie realizuje zamowienia w sposob zgodny z Umowa lub

obowigzujacymi przepisami prawnymi,
b) Wykonawca nie wykonuje swoich obowigzkéw przez okres 14 dni po otrzymaniu
od Zamawiajacego zawiadomienia o wstrzymaniu platnosci,
c) Wykonawca nie dostosuje si¢ w odpowiednim czasie do zawiadomienia przestanego mu
przez Zamawiajacego z zadaniem wyrOdwnania zaniedban lub spetnienia jego obowigzkow
wynikajacych z Umowy, co powaznie wplywa na wlasciwg 1 terminowa realizacje
zamowienia,
d) Wykonawca staje si¢ niewyptacalny przechodzi w stan likwidacji albo zostala wydana
przeciwko niemu decyzja o ustanowieniu syndyka masy upadlosciowej, zawrze uktad
ze swoimi wierzycielami, albo bedzie prowadzil dziatalnos¢ pod zarzadem przymusowym,
zostanie ustanowiony kurator lub administrator na korzys¢ jego wierzycieli,
e) Zostanie wydany jakikolwiek niekorzystny wyrok dotyczacy przestgpstwa wplywajacego
na postepowanie zawodowe Wykonawcy, badz dotyczy oséb, ktorymi Wykonawca si¢
postuguje przy wykonywaniu niniejszej Umowy,
f) Nastgpi jakikolwiek brak zdolnosci do czynnosci prawnych utrudniajacy realizacje
Umowy.

4. Po otrzymaniu zawiadomienia o rozwigzaniu Umowy, Wykonawca jest zobowigzany
podja¢ dzialania, ktore zapewnig bezkolizyjne przejecie obowigzkow Wykonawcy przez
Zamawiajacego lub osobe trzecig wybrang w trybie ustawy Prawo zamoéwien publicznych
po rozwigzaniu Umowy z Wykonawca.
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5. Zamawiajacy jest zobowigzany, w terminie do 30 dni od daty wypowiedzenia Umowy,
poswiadczy¢ wartos¢ wykonanych w ramach Umowy robdt budowlanych, wysokos$¢ wszelkich
sum naleznych Wykonawcy na dzien rozwigzania Umowy.

6. W przypadku, gdy Zamawiajacy poniesie jakiekolwiek koszty zwigzane z rozwigzaniem
Umowy z powodéw wymienionych w ust. 3 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy ma prawo
do potracenia tych kosztow z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia.

7. Wykonawca moze, za 30- dniowym wypowiedzeniem doreczonym Zamawiajagcemu, rozwigzac
Umowe, jezeli Zamawiajacy:

a) zwleka z zaptata wynagrodzenia, okreslonego w §3 ust. 1, na rzecz Wykonawcy niniejszej
Umowy, powyzej 60 dni od uptywu limitu czasu ustalonego w §5 ust. 12,

b) wstrzyma postep w realizacji Umowy lub jakiejkolwiek jej czgsci na wigcej niz 90 dni
z przyczyn nie okreslonych w Umowie, ani nie spowodowanych zwloka Wykonawcy.

8. W przypadku rozwigzania Umowy przez Wykonawce w sytuacji okreslonej w ust. 7 niniejszego
paragrafu, nalezy mu si¢ jedynie wynagrodzenie przypadajace za okres wykonywania Umowy.

§19
Porozumiewanie si¢ stron

1. Korespondencja w ramach niniejszej Umowy bedzie prowadzona w jezyku polskim.

2. Ze strony Zamawiajacego do kontaktow z Wykonawcg oraz nadzorowania wykonywania
Umowy w imieniu Zamawiajacego jest Kierownik Dziatu Inwestycji lub osoby przez niego
upowaznione.

§ 20
Zmiana Umowy

1. Zamawiajacy, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, przewiduje mozliwos¢ dokonania
zmian postanowien zawarte] umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano
wyboru Wykonawcy, =~ w przypadku wystgpienia co najmniej jednej z okolicznosci
wymienionych ponizej, z uwzglednieniem ich zakresu oraz charakteru i warunkow ich
wystapienia:

1) Zmiana umownych terminow wykonania zaméwienia moze wystgpi¢ wylacznie
w nastepujacych okoliczno$ciach i na uzasadniony wniosek Strony oraz obejmowac bedzie czas,
w ktorym niemozliwe byto realizowanie zamowienia w nastgpujacych przypadkach:

a) opdznienia w zawarciu umowy, uniemozliwiajgce rozpoczecie prac spowodowane m.in.
korzystaniem przez wykonawcow ze S$rodkow ochrony prawnej okreslonych w Pzp.
W przypadku wystgpienia tego typu odstepstw, termin realizacji umowy moze zosta¢ wydtuzony
0 czas trwania przyczyny opoznienia.

b) wystapienia wad dokumentacji projektowej skutkujacych koniecznos$ciag dokonania zmian
w dokumentacji projektowej, w szczegolnosci, napotkania niezinwentaryzowanych obiektow,
drzew, sieci, urzadzen podziemnych kolidujacych z realizowanymi robotami, konstrukcji
budowlanych, skutkujacych niemozliwos$cia prowadzenia robot. W przypadku wystapienia tego
typu odstepstw, termin realizacji umowy moze zosta¢ wydtuzony o czas uzyskania niezbednych
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d)

9)

h)

uzgodnien, zaprojektowania niezbednych zabezpieczen sieci lub innych koniecznych czynnosci
projektowych.

wstrzymanie robot przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego, ktore nie
jest nastepstwem okoliczno$ci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢. W przypadku
wystgpienia tego typu odstepstw termin realizacji umowy moze zosta¢ wydluzony 0 czas
wstrzymania przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego robot, liczony od dnia zlozenia
wniosku przez Wykonawce do dnia podjecia decyzji przez Zamawiajacego.

wystgpienia konieczno$ci wykonania nieprzewidzianych robdt dodatkowych lub zamiennych,
niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, ktdre wstrzymuja lub opdzniaja
realizacj¢ zadania. W przypadku wystgpienia tego typu odstgpstw termin realizacji umowy moze
zosta¢ wydtuzony o czas niezbe¢dny na wykonanie tych robot.

wstrzymania robot przez wilasciwy organ z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawce,
np. dokonanie odkrywki archeologicznej, odkrycie przedmiotow niebezpiecznych np. niewypat,
odkrycie zanieczyszczen lub odpadow toksycznych, itp. W przypadku wystapienia tego typu
odstepstw, termin realizacji umowy moze zosta¢ wydluzony o czas, ktory jest niezbedny do
usuniecia przeszkody.

wystgpienia warunkdw  geologicznych lub terenowych odmiennych od przyjetych
w dokumentacji projektowej, niezinwentaryzowanych: uzbrojenia podziemnego, instalacji, ptyt
betonowych lub innych obiektow, skutkujacych niemozliwoscia prowadzenia robot.
W przypadku wystgpienia tego typu odstepstw, termin realizacji umowy moze zosta¢ wydluzony
0 czas potrzebny na usuniecie powstatych utrudnien.

niemozno$ci wykonywania robot z powodu braku dostepnosci do miejsc niezbednych
do ich wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcg. W takim przypadku termin
realizacji umowy moze zosta¢ wydtuzony o czas, w ktorym Wykonawca nie mogt realizowac
zadania.

wystgpienia sity wyzszej opisanej szerzej w § 21. W takim przypadku termin realizacji umowy
moze zosta¢ wydtuzony o czas dziatania sity wyzszej oraz czas potrzebny do usunigcia skutkow
jej dzialania oraz usunigcia przeszkod oznaczajacej dzialanie nadzwyczajne niemozliwe do
przewidzenia 1 zapobiezenia nawet przy zachowaniu najwyzszej staranno$ci, a ktore
uniemozliwiaja Wykonawcy wykonanie jego zobowigzania w catosci lub czeSci lub inne
okolicznosci.

wystgpienie warunkoéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robot budowlanych,
w szczeg6lnosci z powodu technologii realizacji prac okres§lonych umowa, wytycznymi,
normami lub innymi przepisami, wymagajacymi konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli
koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc.

Opady deszczu - w przypadku wystgpienia ponadprzeci¢tnych opadéw deszczu powyzej 15
mm/dobe przez 3 kolejne dni, lub gdy taczna suma opadow przez kolejne 3 dni lub wigcej
wynosi¢ bedzie wielokrotno$¢ opadéow 15 mm/dobe, udokumentowanych przez Wykonawce
danymi pomiarowymi IMiGW z najblizszej stacji z okolic Bytomia, termin wykonania robot
moze zosta¢ wydluzony o czas trwania rowny ilosci dni, w ktorych warunki atmosferyczne
uniemozliwiaty prowadzenie prac oraz dodatkowo 2 dni na usunigcie powstatych szkod
wyrzadzonych opadami.

Nazwa zamowienia: ,, Modernizacja systemu cieptowniczego wraz z likwidacjq niskiej emisji na terenie miasta Bytom

w latach 2019 — 2023 Kontrakt VII — Modernizacja sieci cieptowniczych (2022) - Czesé C



20

Czesé III - Projektowane Postanowienia Umowy

W przypadku wystgpienia nawalnych opadéw deszczu powyzej 40 mm/dobg
udokumentowanych przez Wykonawc¢ danymi pomiarowymi IMiGW z najblizszej stacji
z okolic Bytomia, termin wykonania robot moze zosta¢ wydluzony o czas trwania réwny ilosci
dni, w ktorych warunki atmosferyczne uniemozliwialy prowadzenie prac oraz dodatkowo
1 dzien na usunigcie powstatych szkod wyrzadzonych opadami.

Ujemne temperatury - w przypadku utrzymujgcych sie ujemnych $redniodobowych temperatur
ponizej -10°C przez minimum kolejnych 10 dni udokumentowanych przez Wykonawce danymi
pomiarowymi IMiGW z najblizszej stacji z okolic Bytomia, termin wykonania robdt moze
zosta¢ wydtuzony o czas trwania rowny ilo$ci dni z temperaturg ponizej -10°C do osiggnigcia
temperatury powyzej 0°C w ciggu kolejnych nastgpujacych po sobie 5 dobach wiacznie.

J) zmiany bedace nastgpstwem dziatania osob trzecich. W tym przypadku Zamawiajacy na wniosek

Wykonawcy wydhuzy termin realizacji robot o faktyczny czas, w ktorym Wykonawca mimo
dochowania nalezytej staranno$ci nie mogl prowadzi¢ robdot zgodnie z przyjetym
harmonogramem, z przyczyn za ktére nie ponosi odpowiedzialnosci.

K) zmiany bedace nastgpstwem dziatania organdéw administracji dla spraw, ktoére wyniknety

w trakcie trwania umowy, a ktore nie byly przewidziane w zakresie realizacji umowy,
w szczegbdlnosci wynikajacych z termindw wydania przez organy administracji decyzji,
zezwolen, uzgodnien, opinii niezbednych do wykonania przedmiotu umowy, termin moze zosta¢
wydluzony o czas ktéry byl niezbedny do uzyskania w/w dokumentéw procedowanych bez
zwloki Wykonawcy, z nalezytg staranno$cig. Termin nie bedzie wydtluzony o czas uzupetnien
wnioskow, brakow formalnych, opfat itp.

zmiany bedace nastepstwem dzialania organéw administracji dla spraw bedacych
w zakresie umowy, w szczegdlnosci wynikajacych z przedluzajacych sie termindéw wydania
przez organy administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien, opinii niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy, termin moze zosta¢ wydtuzony o czas przedtuzajacy si¢ ponad terminy
przewidziane w KPA lub innych wskazanych przez strony terminach przewidzianych dla
procedowanych postgpowan. Termin nie bedzie wydluzony o czas uzupelnien wnioskow,
brakow formalnych, opftat itp.

m)zmiany przepisOw prawa zwigzanych z realizacja przedmiotowego zamdOwienia. Wystapienie

nieprzewidzianych okoliczno$ci zwigzanych ze zmiang przepisOw prawa, ktore beda mialy
wplyw na wykonanie umowy i konieczne bedzie wprowadzenie zmian W wykonywanej umowie
oraz aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny. W przypadku
wystgpienia tego typu okolicznosci, Wykonawca dostosuje przedmiot umowy do
obowigzujacych przepisow prawa. Termin umowy moze zosta¢ wydtuzony o czas niezbedny do
wprowadzenia zmian tj. od dnia podjecia decyzji przez Zamawiajacego do dnia wprowadzenia
zmian oraz aktualizacji rozwigzan projektowych.

n) braku materiatéw i urzadzen spowodowanych konfliktem zbrojnym na Ukrainie oraz $wiatowa

sytuacja gospodarczg, realizacja czes$ci przedmiotu umowy (zwlaszcza prace technologiczne
umozliwiajace podanie ciepta odbiorcom do dnia 15.09.2022 r.), utracitaby zasadnos$¢ lub
spowodowataby zagrozenie realizacji projektu, mozliwa jest uzasadniona tymi okoliczno§ciami
zmiana harmonogramu realizacji dostaw i ustugi w tym ptatnosci wynikajacych z harmonogramu
robdt oraz zmiana terminu realizacji okreslonego w § 4.
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2) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy moze wystapi¢ wylacznie na uzasadniony wniosek
Wykonawcy, w nastepujacych przypadkach:

a) konieczno$¢ wykonania robdt dodatkowych lub zamiennych niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy. Wartos¢ wykonania dodatkowych robot moze zosta¢ rozliczona na
podstawie szczegotowej kalkulacji wykonanej przez Wykonawce, na podstawie naktadow
rzeczowych wedtug powszechnie stosowanych publikacji zawierajacych jednostkowe naktady
rzeczowe oraz cen jednostkowych czynnikow (R,M,S) i narzutéw, nie wyzszych niz $rednie
ceny ostatnio opublikowane dla wojewddztwa $laskiego, odpowiednio dla wlasciwego rodzaju
robot.

- Zmiana w Umowie dotyczaca wynagrodzenia jest dopuszczalna o ile prowadzi do zaspokojenia
dodatkowych naktadow poniesionych przez Wykonawce, niedajacych si¢ wczesniej przewidzieé,
nie za$§ prowadzi¢ do uzyskania przez Wykonawce¢ dodatkowego zysku.

b) ustawowej zmiany podatku od towaréw i ustug — VAT oraz podatku akcyzowego, z tym
zastrzezeniem, ze warto$¢ netto wynagrodzenia wykonawcy nie zmieni si¢, a warto$¢ brutto
wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow.

3) Ponadto Zamawiajgcy dopuszcza na uzasadniony wniosek, wprowadzenie innych zmian
niepowodujacych zmiany wynagrodzenia i zmiany terminu wykonania zamowienia
w przypadku:

a) zmian technologicznych — o ile sg korzystne dla Zamawiajacego i o ile nie powoduja
zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy (m. in. spowodowane w szczegdlnosci
pojawieniem si¢ nowych technologii umozliwiajacych uzyskanie lepszej jakosci robdt albo
zaoszczgdzenie czasu czy kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy),

b) konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek czgéci robdt, objetych przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych niz wskazane
w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub
zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wykonaniem nienalezytym przedmiotu
Umowy,

c) odbiegajacych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow terenu budowy,
w szczeg6lnosci napotkania nie zinwentaryzowanych lub btgdnie zinwentaryzowanych sieci,
instalacji lub innych obiektow budowlanych,

d) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

e) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia
tych kolizji,

f) zmiany uwarunkowan prawnych i formalnych realizacji przedmiotu = Umowy
spowodowanych dziataniem o0sob trzecich np. wycofanie zgody przez wtasciciela terenu,

g) zmian wytycznych lub zalecen dla beneficjentow POIiS,

h) zmiany osoby wchodzacej w sktad Personelu Podstawowego, ktora moze nastgpi¢ jedynie
za pisemng zgoda Zamawiajacego, akceptujacego nowego pracownika Personelu
Podstawowego  spelniajagcego  wymogi  okreslone przez Zamawiajagcego w SWZ,
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1) zmiany przepisow prawa wprowadzonych po dacie zawarcia Umowy, wywotujacych
potrzebe zmian Umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takich zmian,

J) zmian danych zwiazanych z obsluga administracyjno — organizacyjng Umowy ( np. zmiana
Numeru rachunku bankowego),

k) zmian danych teleadresowych,

I) zmian bedacych skutkiem poprawy oczywistej omytki pisarskiej lub rachunkowe;j.

m)wprowadzenia podwykonawcoOw w przypadku braku ich wymienienia w ofercie lub
zmiana podwykonawcow lub rezygnacja z podwykonawcy. Jezeli zmiana dotyczy
podmiotu trzeciego, na ktérego zasoby Wykonawca powotywal sie, na zasadach okreslonych
w art. 57 Pzp, w celu wykazania speilniania warunkow udzialu w postepowaniu,
o ktorych mowa w art. 118 ust. 1 Pzp, Zamawiajacy dopusci zmian¢ pod warunkiem, ze
Wykonawca wykaze, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spelnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie
zamédwienia.

2. Zamawiajacy, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dopuszcza zmiany umowy, jezeli
konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktéorych Zamawiajacy.
dziatajac z nalezytg starannos$cia, nie mogt przewidzie¢, o ile zmiana nie modyfikuje ogolnego
charakteru umowy, a wzrost ceny spowodowany kazda kolejng zmiang nie przekracza 50 %
wartosci pierwotnej umowy.

3. Zamawiajacy, na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Pzp dopuszcza réwniez zmiany umowy bez
przeprowadzenia nowego postgpowania o udzielenie zaméwienia, ktorych tagczna warto$é jest
mniejsza niz progi unijne oraz jest nizsza niz 15 % wartosci pierwotnej umowy, w przypadku
zamoOwien na roboty budowlane, a zmiany te nie powoduja zmiany ogolnego charakteru umowy.

4. Strona, ktéra wystgpuje z propozycja zmiany umowy W oparciu o przedstawiony powyzej
katalog zmian umowy jest zobowigzana do ztozenia i uzasadnienia wniosku o takg zmiang oraz
przedstawienia wszelkich dowodow na poparcie swojego stanowiska.

5. Wniosek, o ktorym mowa w ust. 4 powinien zosta¢ ztozony niezwtocznie, jednakze nie pozniej
niz w terminie 14 dni roboczych od dnia, w ktorym Wykonawca dowiedziat sig, lub powinien
dowiedzie¢ si¢ o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

6. Zamawiajacy uprawniony jest do weryfikacji zlozonego wniosku propozycji zmiany umowy
1 zgloszenia zastrzezen.

7. Wykonawca nie bedzie uprawniony do przedtuzenia terminu wykonania umowy, jezeli
konieczno$¢ dokonania zmiany zostata spowodowana przez jakikolwiek btad lub op6znienie ze
strony Wykonawcy, wiacznie z btedem lub opdznionym dostarczeniem jakiegokolwiek
dokumentu wynikajacego z obowigzkow Wykonawcy.

8. Ztozenie wniosku o ktorym mowa w ust. 4 nie begdzie skutkowa¢ obligatoryjnego wprowadzenia
Zmiany umowy.
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§21
Sila wyzsza

. Sita wyzsza oznacza dziatanie, zdarzenie zewng¢trzne, nadzwyczajne niemozliwe do
przewidzenia i zapobiezenia lub stan, ktorego nie dalo si¢ unikngé, ani zapobiec nawet przy
zachowaniu najwyzszej starannosci, a ktora powoduje brak mozliwosci wykonania catosci lub
czgSci zobowigzan  wynikajacych z umowy lub innych okolicznos$ci niezaleznych od
Wykonawcy lub ktorych Wykonawca przy zachowaniu naleznej staranno$ci nie byl w stanie
unikna¢ lub przewidzie¢, jak réwniez inne przeszkody lub utrudnienia w wykonaniu przedmiotu
umowy spowodowane przez osobg trzecig.

. Strony nie ponosza odpowiedzialnosci za niewypelnienie zobowigzan umownych z powodu

wystapienia sity wyzszej.

. Za przypadki sity wyzszej, ktore uwalniajg Strony od wypehienia zobowiazah umownych na

czas trwania sity wyzszej, uznaje si¢ nieprzewidziane wydarzenia, ktore wystapia niezaleznie od

woli Stron i po zawarciu Umowy, a ktorym strona nie bgdzie mogla zapobiec nawet przy
zastosowaniu nalezytej starannosci.

. Okreslenie sity wyzszej obejmuje, migdzy innymi nastepujace zdarzenia:

1) tajfuny, powodzie, burze, huragany, pozary, trzg¢sienia ziemi lub inne klgski zywiotowe,
katastrofy morskie lub komunikacyjne wynikajace z kleski zywiotowej,

2) wojny (wypowiedziane lub nie), dziatania wojenne, inwazja, dzialania zagranicznych
wrogow, rebelia, rewolucje, powstania, bunty, rozruchy spoteczne lub niepokoje spoleczne,
wojna domowa, konfiskata, zarekwirowanie, przejecie lub zniszczenie przez wiladze
publiczne.

. Sila wyzszag nie sa warunki meteorologiczne, ktore mogly by¢ przewidziane przez

doswiadczonych wykonawcow oraz wystgpienia niedoborow sity roboczej, materialow,

surowcow, narzedzi, sSrodkow transportu, chyba, ze jest to spowodowane sitg wyzsza.

. O zaistnieniu okoliczno$ci stanowigcych sile wyzsza strony sg zobowigzane niezwlocznie si¢

powiadomic.

. Cigzar udowodnienia wystapienia sity wyzszej oraz jej wptywu na realizacj¢ umowy spoczywa

na stronie, ktéra powoluje si¢ na wystapienie sity wyzsze;.

. Opoznienie po stronie Zamawiajacego lub Wykonawcy wynikajace z sity wyzszej nie stanowi

niewywigzania si¢ ze zobowigzan w ramach umowy i nie uprawnia do jakichkolwiek roszczen

o odszkodowanie ani nie skutkuje podwyzszeniem wynagrodzenia.

. Strony przez caly czas beda doktadaly wszelkich zasadnych starah majacych na celu

zakonczenie sity wyzszej oraz ograniczenie jej dotkliwosci.
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§ 22
Powierzanie przetwarzania danych osobowych

1. Zamawiajacy powierza Wykonawcy w trybie art. 28 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku
Z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogoélne rozporzadzenie o ochronie danych) przetwarzanie
danych osobowych na zasadach i w celu okreslonym w drodze odrgbnej umowy.

2. Wykonawca w dniu zawarcia Umowy zobowigzany bedzie do zawarcia umowy
0 powierzeniu przetwarzania danych osobowych, stanowiacej zafgcznik nr 8 do niniejszej
Umowy.

§ 23

Postanowienia koncowe

1. Ewentualne spory powstale na tle realizacji niniejszej] Umowy, Strony rozstrzyga¢ beda w formie
polubownej, a przypadku braku takiej mozliwosci spory rozstrzygaé bedzie Sad miejscowo
wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa maja zastosowanie stosowne przepisy
prawa polskiego, w szczegolnosci przepisy ustawy Prawo Zamowien Publicznych, Kodeksu
Cywilnego oraz ustawy Prawo Budowlane.

3. Zmiana Umowy wymaga pod rygorem niewaznosci formy pisemne;.

4. Umowa zostata sporzadzona w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach w jezyku polskim,
po jednym egzemplarzu dla kazdej ze Stron.

5. Umowa wchodzi w zycie z dniem zawarcia jej przez obie Strony.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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